

# ACORDO GLOBAL

ENTRE O

ESTADO PORTUGUÊS

A

BRISA – AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

E A

EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

*Dezembro 2008*

24  
vntis g

# ACORDO GLOBAL

Entre

Primeiro Outorgante: Estado Português, neste acto representado por S. Exas. os Ministros de Estado e das Finanças e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, doravante designado por “Estado”

Segundo Outorgante: Brisa – Auto-Estradas de Portugal, S.A., sociedade aberta com sede em São Domingos de Rana, na Quinta da Torre de Aguilha – Edifício BRISA, com o capital social de € 600 000 000, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 048 177, neste acto representada por Vasco Maria Guimarães José de Mello,, e por João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento, na qualidade, respectivamente, de Presidente do Conselho de Administração e de Administrador, doravante designada por “Brisa”

Terceiro Outorgante: EP – Estradas de Portugal, S.A., com sede em Almada, na Praça da Portagem, com o capital social de € 200.000.000, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 504 598 686, neste acto representada por Almerindo da Silva Marques, e Gonçalo Trigo de Morais Albuquerque e Reis na qualidade de, respectivamente, Presidente e Vogal do Conselho de Administração, doravante designada por “EP”

Considerando que

- (A) O Estado e a Brisa encetaram negociações com vista à resolução de vários assuntos que se encontravam pendentes no âmbito da relação Concedente/Concessionária, incluindo, nomeadamente, os relacionados com (i) a Circular Sul de Braga, (ii) a ligação ao Alto da Guerra, (iii) as participações financeiras do Estado à Brisa, ao abrigo do Contrato de Concessão vigente, (iv) a introdução de portagens em certos sublanços da Concessão atribuída à Brisa, (v) os efeitos financeiros da contratação dos novos acessos às plataformas logísticas do Poceirão e de Castanheira do Ribatejo, (vi) todas as reclamações referentes a reequilíbrio financeiro do Contrato de Concessão da Brisa por está

X  
2  
a  
✓ JH fs

formuladas e (vii) direitos do Estado ao abrigo do Contrato da concessão atribuída à Brisa;

- (B) As negociações a que alude o Considerando anterior encontram-se concluídas;
- (C) O resultado daquelas negociações interessa também a EP, na sua qualidade de concessionária geral da rede rodoviária nacional;
- (D) A Comissão de Negociação, nomeada pelo Despacho Conjunto dos Senhores Secretários de Estado do Tesouro e Finanças e Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações, de 10 de Novembro de 2008, elaborou o relatório a que se refere o nº 2 do art. 14º A do Decreto-Lei n.º 86/2003, de 26 de Abril, com a redacção do Decreto-Lei n.º 141/2006, de 27 de Julho, que foi homologado pelos Srs. Ministros de Estado e das Finanças e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações;
- (E) As partes desejam concretizar no presente Acordo Global o resultado das negociações que agora terminaram;

é acordado e reciprocamente aceite o presente Acordo Global, que se rege pelo que em seguida se dispõe:

## PARTE I

### Relações entre o Estado e a Brisa

#### A — Regularização de situações financeiras pendentes entre o Estado e a Brisa

1. Em resultado das negociações a que alude o Considerando (A), o Estado e a Brisa acordaram sobre todas as situações financeiras que se encontravam pendentes entre as Partes, quantificando-as em €270.700.000 (duzentos e setenta milhões e setecentos mil euros), a favor da Brisa, valor reportado à data de 31 de Dezembro de 2008, conforme se discrimina no quadro seguinte:

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a large '2' and several initials.

ASSUNTOS		Milhões Euros	Eventos anteriores a 01/01/2009	Eventos posteriores a 01/01/2009	Data de materialização
Eventos de reequilíbrio financeiro a favor da Brisa	Circular Sul de Braga	28,00	28,00		
	Comparticipação Acesso ao NAL	24,00		24,00	2017
	Comparticipações (excepto NAL)	110,00	110,00		
	Alto da Guerra	0,00			
	Portagens na A5	0,00			
	- Ligação Grande Lisboa Alargamento A1 (Carvalhos - St. Ovídeo)	15,60		15,60	2011
	Alargamento A3	19,10	19,10		
	Alargamento A4 + Nó de Soure	57,80		57,80	2012
	TRIR	14,60	1,00	13,60	2008 a 2035
Partilha de receitas com o Estado	Ajustamento Portagens Coina/Setúbal	-5,80	-5,80		
Pagamento impacto financeiro de novas ligações a construir pela Brisa	Plataformas Logísticas (Poceirão/Castanheira)	7,40		7,40	2009
<b>TOTAL (Milhões de euros)</b>		<b>270,70</b>	<b>152,30</b>	<b>118,40</b>	

2. As situações referidas no ponto anterior envolvem fluxos financeiros de diferentes naturezas, que se encontravam pendentes entre as Partes.

2.1. As situações relacionadas com factos originados em momento anterior a 1 de Janeiro de 2009 e cujas responsabilidades se encontram já vencidas, à data de 31 de Dezembro de 2008, foram quantificadas em € 152.300.000 (cento e cinquenta e dois milhões e trezentos mil euros), a favor da Brisa, calculados a preços de Dezembro de 2008, constando a sua desagregação por anos do Anexo 1 ao presente acordo.


2.2 As situações relacionadas com responsabilidades futuras, assumidas pela Brisa no âmbito da alteração das Bases da Concessão e do presente Acordo, e que anteriormente estavam cometidas ao Estado, foram quantificadas em €118.400.000 (cento e dezoito milhões e quatrocentos mil euros), a favor da Brisa, calculadas a preços de Dezembro de 2008.

3. As Partes acordam que o ressarcimento à Brisa dos €270.700.000 (duzentos e setenta

*[Handwritten signatures and initials]*

milhões e setecentos mil euros), referidos no número 1., se efectue através do seguinte procedimento, que as partes entendem ser o que melhor se adequa à diferente natureza das situações em causa descritas no ponto 2:

- 3.1. O Estado prorroga o prazo da Concessão por três anos, valorizando esta prorrogação em €270.700.000 (duzentos e setenta milhões e setecentos mil euros), sustentado no trabalho de apuramento efectuado pela Caixa Banco de Investimento, S.A., como consultor contratado por acordo entre ambas as Partes.
- 3.2. A prorrogação do prazo da Concessão, que o Estado concede à Brisa, tem como contrapartidas:
  - 3.2.1. A assunção, pela Brisa, e nos termos das Bases ajustadas da concessão que lhe está atribuída, das responsabilidades futuras referidas em 2.2., anteriormente cometidas ao Estado, valorizadas em €118.400.000 (cento e dezoito milhões e quatrocentos mil euros),
  - 3.2.2. O pagamento, pela Brisa, ao Estado, até 31 de Dezembro de 2008, do montante de €152.300.000 (cento e cinquenta e dois milhões e trezentos mil euros);
- 3.3. Para compensação de situações pendentes originadas em anos anteriores, conforme referido em 2.1., o Estado, pagará à Brisa, até 31 de Dezembro de 2008, o montante de €152.300.000 (cento e cinquenta e dois milhões e trezentos mil euros).
4. As Partes reconhecem que os valores “Comparticipações (excepto NAL)” e “Alargamento A3”, indicados no quadro constante do número 1 como sendo, respectivamente, 110 M€ e 19,1 M€, representam, no seu conjunto, o valor máximo da responsabilidade do Estado para as duas rubricas, devendo porém os valores que efectivamente devem ser considerados a crédito da Brisa ser verificados pela Inspeção Geral de Finanças (“IGF”), estornando a Brisa ao Estado, se for caso disso, o diferencial entre o referido valor máximo e a soma dos valores determinados pela IGF, se e na medida em que aquele seja


Handwritten signature and initials, including a large 'K' and '29'.

superior ao valor do Nó de Soure (5.670.000 euros).

5. A Brisa declara, de forma irrevogável e incondicional, que a regularização prevista nos números anteriores lhe assegura a reposição do perfil económico-financeiro do seu contrato de concessão e que, nessa medida, a reposição do equilíbrio financeiro é, relativamente aos eventos a que se refere, única, completa, final, suficiente, adequada e inteiramente satisfatória daquele crédito para todo o alargado período da concessão, dando dela quitação.
6. A Brisa declara ainda, sem reserva, que não existe, na presente data, qualquer outro facto que possa por si vir a ser invocado como fundamento de eventual direito ao reequilíbrio financeiro ou de qualquer outro direito perante o Estado.
7. A Brisa reconhece que a argumentação por si invocada perante o Estado, nomeadamente nas suas cartas de 11 de Abril de 2001 e 27 de Julho de 2001, dirigidas ao Governo, e referente à invocação do direito ao reequilíbrio financeiro em função do desvio de tráfego e consequente perda de receita resultante da adjudicação da Concessão SCUT da Costa de Prata, com traçado paralelo à Auto-estrada A1, não tem qualquer fundamento, renunciando, portanto, a qualquer direito decorrente de tal conjunto de razões.
8. A Brisa declara, em benefício do Estado, que a sua aceitação deste acordo não está dependente do consentimento, prévio ou subsequente, de quaisquer terceiros e que obteve todas as autorizações e consentimentos internos que são necessários à assinatura do presente Acordo Global.

#### **B — Alteração das Bases da Concessão Brisa**

1. O Estado e a Brisa acordaram também, no decurso das negociações a que alude o Considerando (A), adaptar o contrato de concessão da concessão atribuída à Brisa à nova realidade rodoviária nacional, tendo concluído que se torna necessário alterar as respectivas Bases de acordo com a minuta que fica anexa a este Acordo Global como Anexo 2.
2. O Estado compromete-se a fazer aprovar, em Conselho de Ministros, o diploma legislativo que haverá de consagrar as alterações nas Bases da concessão atribuída à Brisa no formato



constante do Anexo 2 e a aprovar, através de Resolução do Conselho de Ministros, a minuta do Contrato de Concessão que haverá de reflectir as Bases assim alteradas.

3. Logo que aprovada a Resolução do Conselho de Ministros a que alude o número anterior, o Estado e a Brisa assinarão o contrato de concessão assim alterado.

## PARTE II

### Relações entre a Brisa e a EP

#### C — Benefícios adicionais para a EP decorrentes do Acordo da Brisa com o Estado

1. A Brisa aceita, expressamente, que as portagens a cobrar nos troços a que alude a alínea c) do n.º 2 da Base I das Bases da Concessão que lhe foi atribuída constituam, nos termos ali definidos, receita da EP.
2. A Brisa declara, de forma irrevogável e incondicional, e em benefício da EP, que proporá ao Estado Português, em cada ano, e durante toda a vigência do Contrato de Concessão, a actualização de todos e cada um dos valores das tarifas de portagem, que entrarão no cálculo das taxas cobradas na sua concessão, pelo valor máximo admissível por aplicação da fórmula constante do nº 2 da Base XVI das Bases da Concessão, e tendo em consideração a regra constante do número 8 da mesma Base, para que à EP possa efectivamente caber a parte da receita aí prevista.
3. A Brisa declara ainda, igualmente de forma irrevogável e incondicional, e em benefício da EP, que apenas com o acordo prévio e expresso da EP poderá propor ao Estado Português, em algum dos anos de vigência do seu Contrato de Concessão, a actualização de algum, alguns ou todos os valores das tarifas de portagem, que entrarão no cálculo das taxas cobradas na sua concessão, por valor inferior ao valor máximo admissível por aplicação da fórmula constante do nº 2 da Base XVI.
4. A EP aceita, em seu benefício e também de forma irrevogável e incondicional, as declarações da Brisa contidas nesta cláusula.

X  
2  
G  
73

#### **D — Consequências do incumprimento da Brisa perante a EP**

1. Caso o alargamento dos troços previstos no n.º 1 da cláusula anterior não ocorra nas datas previstas no n.º 3 da Base XXVII das Bases da Concessão, a Brisa ressarcirá a EP pelos prejuízos de perda de receita daí decorrentes.
2. Em caso de incumprimento do presente Acordo Global, no que se refere às disposições constantes dos n.ºs 2 e 3 da cláusula anterior, a Brisa pagará à EP, nas datas em que lhe deveria entregar a parte das portagens que constitui receita desta, nos termos dos nº 8 e 9 da Base XVI, montante rigorosamente igual àquele que para a EP resultaria de uma actualização de todas e de cada uma das portagens cobradas na rede concessionada à Brisa pelo valor máximo admissível por aplicação da fórmula constante do nº 1 daquela Base.

#### **E — Obrigações de Informação da Brisa**

Ao longo de todo o prazo de vigência deste Acordo Global, a Brisa compromete-se a prestar à EP toda a informação que lhe for razoavelmente solicitada para efeitos de verificação das portagens cobradas.

### **PARTE III**

#### **Relações entre o Estado e a EP**

#### **F — Pagamento dos valores devidos à Brisa**

O Estado e a EP reconhecem que, como forma de obter os direitos sobre os benefícios económicos futuros referentes ao período subsequente à verificação do termo inicial da Concessão atribuída à Brisa – ajustado nos termos deste Acordo Global -, a EP deve realizar o pagamento que incumbe ao Estado, nos termos do número 3.3 da Cláusula A, bem como receber o montante a arrecadar por este, nos termos do número 3.2.2. e do número 4. da mesma cláusula.

*[Handwritten signatures and initials]*

## PARTE IV

### Disposições Finais

#### G — Disposições Diversas

1. O presente Acordo Global e respectivo Anexo constituem a totalidade dos acordos que regulam os assuntos nele tratados.
2. Salvo disposição em contrário, o não exercício ou o exercício tardio ou parcial de qualquer direito que assista a qualquer parte ao abrigo deste Acordo Global não importa a renúncia a esse direito nem impede o seu exercício posterior.
3. O presente Acordo Global apenas poderá ser alterado mediante acordo expresso, por escrito, de todas as partes.

#### H — Comunicações

1. As comunicações entre as partes relativamente a este Acordo Global serão sempre efectuadas por escrito e remetidas:
  - (a) Em mão, desde que comprovadas por protocolo;
  - (b) Por telefax, desde que comprovado por “Recibo de transmissão ininterrupta”;
  - (c) Por correio registado com aviso de recepção.
2. Consideram-se, para efeitos do presente Acordo Global, como domicílios das partes, as seguintes moradas e postos de recepção de telefax:
  - (a) Estado:  
  
InIR – Instituto das Infra-estruturas Rodoviárias, I.P.  
  
A/C: Presidente do Conselho Directivo  
  
Rua dos Lusíadas, n.º 9 - 4.º Fte.  
  
1300-364 - Lisboa

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a large '2' and a signature.

Telefax: 21 364 3119

IGF – Inspeção-Geral de Finanças

A/C: Inspector-Geral de Finanças

Rua Angelina Vidal, 41

1199-005 LISBOA

Telefax: 21 813 8742

(b) Brisa:

A/C: Dr. Luís Geraldes

Quinta da Torre da Aguilha – Edifício Brisa

2785-599 São Domingos de Rana

Telefax: 21 444 8840

(c) EP:

A/C: Presidente do Conselho de Administração

Praça da Portagem

2809-013 Almada

Telefax: 21 295 1997

3. As partes podem alterar os seus domicílios, mediante comunicação prévia dirigida às restantes através de carta registada com aviso de recepção, a cuja produção de efeitos se aplica a regra estabelecida no número seguinte.

4. As comunicações previstas no presente Acordo Global consideram-se efectuadas:

(a) No dia seguinte àquele em que forem transmitidas em mão ou por telefax;

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large '2', a signature, and the initials 'VJ' and 'fs'.

- (b) No dia seguinte àquele em que se verificar a assinatura do aviso de recepção, se enviadas por correio.
5. Para efeitos de realização da citação no âmbito de acção judicial destinada ao cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes do presente Acordo Global, as Partes convencionam as moradas indicadas no número 2.

### I — Resolução de Litígios

1. No caso de litígio ou disputa quanto à execução, interpretação, aplicação ou integração deste Acordo Global, as partes diligenciarão, por todos os meios de diálogo e modos de composição de interesses, de forma a obter uma solução concertada para a questão.
2. Caso não seja possível obter a solução concertada prevista no número anterior, qualquer das partes poderá, a qualquer momento e mediante notificação escrita, declarar tal circunstância às restantes e iniciar um procedimento arbitral nos termos da presente cláusula.
3. A submissão de qualquer questão a arbitragem não exonera as partes do pontual e atempado cumprimento das disposições decorrentes do presente Acordo Global.
4. O Tribunal Arbitral é composto por um membro nomeado por cada parte autora e por um membro nomeado pela parte ou partes rés, sendo o terceiro escolhido de comum acordo pelos árbitros que as partes tiverem designado.
5. A parte que decida submeter determinado diferendo ao Tribunal Arbitral apresenta às restantes, através de carta registada com aviso de recepção, ou por protocolo, o requerimento de constituição do Tribunal, contendo a designação do árbitro e, em simultâneo, a respectiva petição inicial, devendo esta, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da recepção daquele requerimento, designar o árbitro de sua nomeação e deduzir a sua defesa, pela mesma forma.
6. Ambos os árbitros designados nos termos do número anterior designam o terceiro árbitro do Tribunal, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da designação do segundo árbitro,

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

- cabendo esta designação ao Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa caso a mesma não ocorra dentro do prazo aqui fixado, que também nomeia o árbitro da parte que o não tiver feito.
7. O Tribunal Arbitral considera-se constituído na data em que o terceiro árbitro aceitar a sua nomeação e o comunicar às partes.
  8. O Tribunal Arbitral julga segundo o direito constituído e das suas decisões, dispensadas de depósito, não cabe recurso.
  9. As decisões do Tribunal Arbitral (i) devem ser proferidas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da data de constituição do Tribunal, (ii) configuram a decisão final de arbitragem relativamente às matérias em causa e (iii) incluem a fixação das custas do processo e a forma da sua repartição pelas partes.
  10. O Tribunal Arbitral tem sede em Lisboa, em local da sua escolha, e utiliza a língua portuguesa.

#### **J — Vigência e Caducidade**


O presente Acordo Global expira no termo do contrato da concessão atribuída à Brisa.

#### **L — Condição Resolutiva**

Caso não haja lugar à publicação do diploma legislativo e da Resolução do Conselho de Ministros previstos no n.º 2 do Considerando (B) no prazo de 90 dias a contar da data a assinatura do presente Acordo, as partes consideram desde já que o presente Acordo Global se deverá ter por resolvido.

#### **M — Lei Aplicável**

O presente Protocolo está sujeito à lei Portuguesa.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large stylized 'Z' and other illegible marks.

Feito em Lisboa aos 22 de Dezembro de 2008, em três exemplares, ficando um na posse de cada uma das partes

Pelo Estado Português

81  
O Ministro de Estado e das Finanças

  
(Fernando Teixeira dos Santos)

Pela Brisa – Auto-Estradas de Portugal, S.A.

O Presidente do Conselho de Administração

(Vasco Maria Guimarães José de Mello)




O Administrador



(João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento)

O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações



(Mário Lino Soares Correia)  
Por delegação do Ministro  
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações  
O Secretário do Estado Adjunto  
das Obras Públicas e das Comunicações  
PAULO CAMPOS

Pela EP – Estradas de Portugal, S.A.

O Presidente do Conselho de Administração



(Almerindo da Silva Marques)

O Administrador



(Gonçalo Trigo de Moraes Albuquerque e Reis)

## Anexo 1

### FLUXOS FINANCEIROS JÁ VENCIDOS

Unid: 10<sup>3</sup> EUR

Pendentes	2004	2005	2006	2007	2008	Total
Circular Sul de Braga	3,5	3,1	2,4	2,6	16,4	28,0
Comparticipações acesso ao NAL						0,0
Comparticipações Base XI (excepto NAL) (*)		33,8	42,9	26,2	7,1	110,0
Ligação ao Alto da Guerra						0,0
Portagens A5 - Ligação Grande Lisboa						0,0
Alargamento A1 (carvalhos-St. Ovídeo)						0,0
Alargamento A3 (*)		0,0	0,2	1,8	17,1	19,1
Alargamento A4 + Nó de Soure						0,0
Ajustamento Portagens Coima/Setúbal					-5,8	-5,8
Acessos à Plataforma logística (Poceirão/Castanheira)						0,0
TRIR					1,0	1,0
<b>TOTAL</b>	<b>3,5</b>	<b>36,9</b>	<b>45,5</b>	<b>30,6</b>	<b>35,9</b>	<b>152,3</b>

(\*) Valores apenas parcialmente verificados pela IGF nesta data.

*Handwritten signature and initials:*  
 [Signature] [Initials] [Initials]

## Anexo 2

### Bases revistas da Concessão Brisa

#### Base I

#### Objecto da concessão

1 - A concessão tem por objecto a construção, conservação e exploração, em regime de portagem, das seguintes auto-estradas:

- a) A 1/IP 1 - Auto-estrada do Norte - desde Vila Franca de Xira até Carvalhos, com a extensão de 266,9 km;
- b) A 2/IP 1 - Auto-Estrada do Sul - desde Fogueteiro até à via longitudinal do Algarve, com a extensão de 225,8 km;
- c) A 3/IP 1 - auto-estrada Porto-Valença desde o nó da Maia até Valença, com a extensão de 98,1 km;
- d) A 4/IP 4 - auto-estrada Porto-Amarante desde o nó de Ermesinde até Amarante, com a extensão de 48,3 km;
- e) A 5/IC 15 - Auto-Estrada da Costa do Estoril - desde o nó do Estádio Nacional até Cascais, com a extensão de 16,9 km;
- f) A 6/IP 7 - auto-estrada Marateca (A 2) - Caia - desde a A 2 até Elvas, com a extensão de 138,8 km;
- g) A 10/IC 2 - auto-estrada Bucelas (CREL) - Carregado - IC 3, com a extensão de 39,8 km;
- h) A 12/IC 3 - auto-estrada que liga Setúbal ao Montijo, com a extensão de 24,8 km;
- i) A 13/IC 3/IC 11 - auto-estrada entre Almeirim e Marateca, com a extensão de 78,7 km;
- j) A 14/IP 3 - auto-estrada entre Santa Eulália e Coimbra (Norte), com a extensão de 39,9 km;
- l) Ligação ao novo aeroporto de Lisboa, cuja extensão dependerá da respectiva localização;
- m) A9/IC 18 - CREL - Circular Regional Exterior de Lisboa, desde o Estádio Nacional (A5) até Alverca, com a extensão de 34,4 km.

2 - Integram também o objecto da concessão para efeitos de conservação e exploração, as seguintes auto-estradas e vias de ligação:

- a) Construída pelo Estado e ficando também sujeita ao regime de portagem, que constitui receita da concessionária:


Auto-Estrada do Norte: lanço Alverca-Vila Franca de Xira, com a extensão de 10,9 km;

- b) Construídas pelo Estado e sem ficarem sujeitas a portagens:

Auto-Estrada do Norte: lanço Carvalhos-Santo Ovídio, com a extensão de 4,4 km, e lanço Lisboa-Alverca, com a extensão de 13 km;

Auto-Estrada do Sul: lanço entre o nó da via rápida para a Costa da Caparica e o nó do Fogueteiro, com 9,6 km de extensão;

Auto-Estrada da Costa do Estoril: lanço Lisboa-Estádio Nacional, excluindo o Viaduto de Duarte Pacheco,



com 8,1 Km de extensão;

Auto-estrada Figueira da Foz-Coimbra (Norte): lanço Figueira da Foz-Santa Eulália, com 12 km de extensão;

Auto-estrada Marateca-Caia: lanço Elvas-Caia, com a extensão de 19,1 km;

- c) Construídas pela concessionária e ficando sujeitas ao regime de portagem, a cobrar pela concessionária, ainda que constituindo receita da EP - Estradas de Portugal, S. A., apenas a partir da data de entrada em serviço dos respectivos aumentos de vias e de determinação expressa do Concedente:

Auto-estrada Porto - Valença: sublanço Águas Santas - Maia, na extensão de 5,3 km;

Auto-estrada Águas Santas -Amarante: entre Águas Santas e o nó de Ermesinde, com a extensão de 3,0 km;

- d) Construída pela concessionária e sem ficar sujeita a portagens:

Auto-estrada Porto-Valença:

- Sublanço Porto (VCI) / EN12 na extensão de 1,0 km;

- Sublanço EN12 – Águas Santas na extensão de 2,1 km;

- Circular Sul de Braga e sua ligação à A3 – compreendendo uma extensão total de 3,1 km situados entre esta e a EN101, a EN309 e o nó com a EN14.

- e) Construídas pela concessionária e ficando sujeitas ao regime de portagem, que constitui igualmente receita da concessionária:

Auto-Estrada do Norte:

- Ligação à Plataforma Logística de Lisboa Norte, com a extensão de 1,3 km;

Auto-Estrada Porto-Valença:

- Braga Sul – Celeirós, com a extensão de 2,2 km;

- Celeirós – EN14, com a extensão de 1,0 km.

Auto-estrada Setúbal-Montijo:

- Ligação do Alto da Guerra, na N10, à A12, com a extensão de 4,3 km;


- Ligação à Plataforma Logística do Poceirão, com a extensão de 1,7 km.

3 - As auto-estradas indicadas nos precedentes n.ºs. 1 e 2 consideram-se divididas nos lanços e sublanços referidos no quadro constante do n.º 1 da base VII.

4 - As extensões dos lanços ou sublanços serão medidas segundo o eixo da auto-estrada e determinadas, consoante os casos, nos termos previstos nos números seguintes.

5 - Se o lanço ou sublanço se situar entre outros já construídos, observar-se-á o seguinte:

- a) Se estiver compreendido entre dois nós, a sua extensão é determinada pela distância que medeia entre os eixos das obras de arte desses nós;
- b) Se uma das suas extremidades começar ou terminar contactando em plena via uma auto-estrada construída pelo Estado, a sua extensão será determinada pela distância que medeia entre o perfil de contacto das duas vias e o eixo da obra de arte da outra extremidade.



6 - Se o lanço ou sublanço não tiver continuidade, observar-se-á o seguinte:

- a) Se uma das extremidades entroncar de nível com uma estrada da rede nacional, a sua extensão será determinada pela distância que medeia entre a linha do bordo extremo da berma da estrada que primeiro contacte o eixo da auto-estrada e o eixo da obra de arte da outra extremidade;
- b) Enquanto não estiver prevista a construção do lanço ou sublanço que lhe fique contíguo, a sua extensão será provisoriamente determinada pela distância que medeia entre o último perfil transversal de auto-estrada construído e a entrar em serviço e o eixo da obra de arte da outra extremidade.

7 - Os traçados de cada um dos lanços ou sublanços, bem como os respectivos nós e ramais de ligação, serão os que figurarem nos projectos aprovados.

8 - [Revogado].

#### Base II

##### Princípios a que deve obedecer a concessão

- 1 - A concessão para construção, conservação e exploração das auto-estradas referidas na base I é de obras públicas.
- 2 - O objecto da concessão poderá ser alterado por acordo entre a concessionária e o Estado.
- 3 - A concessão a que se referem estas bases é feita em regime de exclusivo, relativamente às auto-estradas que integram o seu objecto.

#### Base III

##### Estabelecimento da concessão

- 1 - Para além das auto-estradas referidas na base I, integram o estabelecimento da concessão todas as obras, máquinas e aparelhagem e respectivos acessórios utilizados para a exploração e conservação das auto-estradas referidas nos n.ºs. 1 e 2 da base I, compreendendo os ramais e nós de ligação e as áreas de serviço ao longo delas, bem como os terrenos, as instalações para a cobrança de portagens, os escritórios e outras dependências de serviço e quaisquer outros bens ligados à referida exploração e conservação que pertençam à concessionária e ainda os que representam ou resultem de provisões para a amortização de outros bens ainda não substituídos ou renovados.
- 2 - Todos os bens que integram o estabelecimento da concessão reverterem, no termo desta, para o Estado.

#### Base IV

##### Natureza dos bens que integram a concessão

- 1 - Os imóveis adquiridos por expropriação pela concessionária para a construção, conservação e exploração da auto-estrada integram-se imediatamente no património do Estado.
- 2 - A zona da auto-estrada fica a pertencer ao domínio público do Estado a partir da data em que for aberta ao tráfego.
- 3 - Constitui zona da auto-estrada:
  - a) O terreno por ela ocupado, abrangendo a plataforma da auto-estrada (faixas de rodagem, separador central e bermas), as valetas, taludes, banquetas, valas de crista e de pé de talude, os nós e ramais de ligação e os terrenos marginais até à vedação;
  - b) As pontes e viadutos nela incorporados e os terrenos para implantação das praças de portagem, das áreas de

9  
2  
4  
13

serviço e de repouso, integrando os imóveis que nela sejam construídos.

#### Base V

##### Delimitação da concessão

- 1 - Os limites da concessão são definidos em relação às auto-estradas que a integram pelos perfis transversais extremos das mesmas, em conformidade com os traçados definitivos constantes dos projectos oficialmente aprovados.
- 2 - Nos nós de ligação, os limites da concessão são determinados pelo primeiro cruzamento dos seus ramos com as estradas da rede nacional com que estabeleçam enlace.
- 3 - Sem prejuízo do constante do número antecedente, será encargo da concessionária a conservação do sistema de iluminação, da sinalização horizontal e vertical e das guardas de segurança dos troços das estradas da rede nacional compreendidos na zona dos nós de ligação, dentro dos limites definidos nos respectivos projectos apresentados pela concessionária e aprovados.
- 4 - Nos nós de ligação em que seja estabelecido enlace com outra concessão de auto-estradas, o limite entre concessões será estabelecido pelo perfil transversal de entrada (ponto de convergência) dos ramos de ligação com a plena via, excepto para a iluminação, cuja manutenção será assegurada na totalidade, incluindo a zona da via de aceleração, pela concessionária que detenha o ramo de ligação.
- 5 - As obras de arte integradas nos nós de enlace entre concessões, quer em secção corrente quer em ramos, ficarão afectas à concessão cujo tráfego utilize o tabuleiro da estrutura.

#### Base VI

##### Continuidade das vias existentes

- 1 - Competirá à concessionária restabelecer as vias de comunicação existentes, interrompidas pela construção das auto-estradas.
- 2 - Competirá ainda à concessionária construir, na auto-estrada, as obras de arte necessárias ao estabelecimento das vias de comunicação constantes de planos ou projectos oficiais aprovados pelas entidades competentes, à data de elaboração dos projectos das auto-estradas da concessão.
- 3 - O traçado e as características técnicas destes restabelecimentos devem garantir a comodidade e a segurança de circulação, atentos os volumes de tráfego previstos para as mesmas ou tendo em conta o seu enquadramento viário.
- 4 - A concessionária será responsável pelas deficiências ou vícios de construção que venham a detectar-se nos restabelecimentos referidos no n.º 1 da presente base até cinco anos após a data de abertura ao tráfego do sublanço de auto-estrada onde se localiza.
- 5 - A concessionária será responsável exclusivamente pela conservação da parte estrutural, juntas de dilatação e guarda-corpos das passagens superiores às auto-estradas da concessão.
- 6 - A vigilância dos restabelecimentos e das obras de arte a que se referem os n.ºs. 1 e 2 da presente base não são da responsabilidade da concessionária.

#### Base VII

##### Programa de execução das auto-estradas

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large '2' and '4', and a signature at the bottom right.

1 - Os lanços e sublanços referidos na base I abriram ou serão abertos ao tráfego o mais tardar nos semestres constantes do quadro seguinte:

Lanços	Sublanços	Extensão (quilómetros)	Em exploração desde
A1 - Auto-Estrada do Norte			
Lisboa - Vila Franca de Xira	Sacavém-São João da Talha	3,8	1961
	São João da Talha-Sta. Iria da Azóia	3,1	1961
	Sta. Iria da Azóia-Alverca (A1/A9)	6,1	1961
	Alverca (A1/A9)-V.Franca de Xira II	7,0	1961
	V.Franca de Xira II-V.Franca de Xira I	3,9	1961
Vila Franca de Xira – Carregado	V.Franca de Xira I - Castanheira do Ribatejo (a)	3,9	1977
	Ligação à Plataforma Logística Lisboa Norte (a)	1,3	2010
	Castanheira do Ribatejo - A1/A10 (a)	1,2	1977
	A1/A10-Carregado	0,9	1977
Carregado - Leiria	Carregado-Aveiras de Cima	15,6	1980
	Aveiras de Cima-Cartaxo	11,3	1990
	Cartaxo-Santarém	8,0	1990
	Santarém-A1/A15	1,3	1990
	A1/A15-Torres Novas (A1/A23)	26,9	1990
	Torres Novas (A1/A23)-Fátima	20,5	1991
	Fátima-Leiria	15,2	1991
Leiria - Coimbra (Norte)	Leiria-Pombal	24,0	1991
	Pombal-Soure	13,1	1991
	Soure-Condeixa	14,7	1991
	Condeixa-Coimbra Sul	7,7	1982
	Coimbra Sul-Coimbra Norte (A1/A14)	8,3	1982
Coimbra (Norte) - Aveiro (Sul)	Coimbra Norte (A1/A14)-Mealhada	11,7	1982
	Mealhada-Aveiro Sul	23,6	1997

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large 'X' and other illegible marks.

Aveiro (Sul) - Carvalhos	Aveiro Sul-Albergaria (A1/IP5)	14,7	1987
	Albergaria (A1/IP5)-Estarreja	10,4	1983
	Estarreja-Feira	16,8	1983
	Feira-Espinho (IC24)	9,8	1980
	Espinho (IC24)-Feiteira	4,0	1980
	Feiteira-Carvalhos	3,3	1980
Carvalhos - Santo Ovídeo	Carvalhos-Jaca	2,8	1963
	Jaca-Santo Ovídeo	1,6	1963
A2 - Auto-Estrada do Sul			
Almada - Fogueteiro	Almada-Fogueteiro	9,6	1966
	Fogueteiro - Marateca	8,9	1978
Fogueteiro - Marateca	Coina-Palmela	11,5	1978
	Palmela-A2/A12	2,0	1994
	A2/A12-Marateca	17,3	1994
	Marateca - Grandola (Sul)	2,3	1995
Marateca - Grandola (Sul)	Marateca-A2/A6/A13	24,8	1997
	A2/A6/A13-Alcácer do Sal	22,6	1998
	Alcácer do Sal-Grândola Norte	15,4	1998
	Grândola Norte-Grândola Sul	31,5	2001
Grândola (Sul) - Paderne (A22)	Grândola Sul-Aljustrel	26,8	2001
	Aljustrel-Castro Verde	16,8	2002
	Castro Verde-Almodôvar	33,1	2002
	Almodôvar-S.B.Messines	12,2	2002
	S.B.Messines-Paderne (A22)		
A3 - Auto-Estrada Porto/Valença			
Porto - Braga (Oeste)	Porto (VCI) - EN12	1,0	1988
	EN12 - Águas Santas (A3/A4)	2,1	1988
	Águas Santas (A3/A4)-Maia	5,3	1988
	Maia-Santo Tirso	12,8	1989
	Santo Tirso-Famalicão	5,4	1989

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

	Famalicão-Cruz	8,6	1989
	Cruz-Braga Sul	7,3	1994
	Braga Sul-Braga Oeste	4,5	1994
Braga (Oeste) – Valença	Braga Oeste-EN 201	19,9	1997
	EN 201-Ponte de Lima Sul	10,0	1997
	Ponte de Lima Sul-Ponte de Lima Norte	0,8	1998
	Ponte de Lima Norte-EN 303	20,8	1998
	EN 303-Valença	8,0	1998
Braga (Sul) -Circular Sul de Braga	Braga Sul-Celeirós	2,2	2003
	Celeirós -EN14	1,0	2003
	EN14-EN309	1,4	2002
	EN309-EN101	1,0	2002
	EN101-Circular Sul de Braga	0,7	2002
A4 - Auto-Estrada Porto/Amarante			
Águas Santas - Amarante	Águas Santas (A4/A3)-Ermesinde	3,0	1990
	Ermesinde-Valongo	4,3	1990
	Valongo-Campo	5,0	1990
	Campo-Baltar	6,4	1991
	Baltar-Paredes	5,8	1991
	Paredes-Guilhufe	2,6	1991
	Guilhufe-Penafiel	2,2	1991
	Penafiel-Castelões (A4/IP9)	7,7	1995
	Castelões (A4/IP9)-Amarante Poente	12,3	1995
	Amarante Poente-Amarante Nascente	0,8	1995
	Amarante Nascente-Geraldes	1,2	1995
A5 - Auto-Estrada da Costa do Estoril			
Lisboa - Estádio Nacional	Viaduto Duarte Pacheco-Cruz das Oliveiras	1,5	1944

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

	Cruz das Oliveiras-Monsanto	1,5	1944
	Monsanto-Miraflores (A5/IC17)	1,0	1944
	Miraflores (A5/IC17)-Linda-a-Velha	1,4	1944
	Linda-a-Velha-Estádio Nacional	2,7	1944
Estádio Nacional - Cascais	Estádio Nacional-Oeiras	3,5	1991
	Oeiras-Carcavelos	3,4	1991
	Carcavelos-Estoril	4,7	1991
	Estoril-Alcabideche	3,0	1991
	Alcabideche-Alvide	0,8	1991
	Alvide-Cascais	1,5	1991
A6 – Auto-Estrada Marateca-Caia			
Marateca - Montemor	A2/A6/A13-Vendas Novas	19,5	1995
	Vendas Novas-Montemor-o-Novo Poente	18,7	1995
	Montemor-o-Novo Poente-Montemor-o-Novo Nascente	5,5	1995
Montemor - Caia	Montemor-o-Novo Nascente-Évora Poente	15,2	1998
	Évora Poente-Évora Nascente	16,0	1998
	Évora Nascente-Extremoz	29,8	1998
	Extremoz-Borba	12,0	1999
	Borba-Elvas Poente	22,1	1999
	Elvas Poente-EN 246	5,3	1998
	EN 246-Elvas Central	2,8	1998
	Elvas Central-Elvas Nascente	3,9	1998
	Elvas Nascente-Caia	5,2	1998
	Caia-Fronteira do Caia	1,9	1998
A9 – CREL			
Estádio Nacional - Alverca	Estádio Nacional (A5/A9)-Queluz	3,4	1994

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large 'X' and other illegible marks.

	Queluz-Radial Pontinha	6,0	1995
	Radial Pontinha-Radial Odivelas	6,8	1995
	Radial Odivelas-A8/A9	3,5	1995
	A8/A9-Bucelas (Zambujal)	3,4	1995
	Bucelas (Zambujal)-A9/A10	8,3	1995
	A9/A10-Alverca	3,0	1995
A10 - Auto-Estrada Bucelas/Carregado/IC3	A9/A10 -Arruda dos Vinhos	6,9	2003
	Arruda dos Vinhos-Carregado (A1/A10)	11,0	2006
	Carregado-Benavente	14,5	2007
	Benavente-A10/A13	7,4	2005
A12 – Auto-Estrada Setúbal-Montijo	Montijo-Pinhal Novo	10,2	1998
	Pinhal Novo-Poceirão (b)	5,6	1998
	Poceirão-Nó da A2/A12 (b)	3,8	1998
	Ligação à Plataforma Logística do Poceirão (b)	1,7	2010
	A2/A12-Setúbal	5,2	1979
	Alto da Guerra (EN10)-A12	4,3	2009
A13 - Auto-Estrada Almeirim/Marateca			
Almeirim - IC3	Almeirim-Salvaterra Magos	25,9	2005
	Salvaterra Magos-A13/A10	12,4	2005
IC3 - Marateca	A13/A10-Sto. Estevão	10,9	2005
	Sto. Estevão-Pegões	19,3	2002
	Pegões-Marateca (A2/A6/A13)	10,2	2002

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the initials '2 by'.

A14 – Auto-Estrada Figueira da Foz-Coimbra (Norte)	Figueira da Foz-Vila Verde	3,2	1995
	Vila Verde – A14/A17	1,6	1995
	A14/A17 – Santa Eulália	7,2	1995
	Santa Eulália-Montemor-o-Velho	4,8	2001
	Montemor-o-Velho-EN335	8,0	2001
	EN335-Ançã	9,6	2001
	Ançã-Coimbra Norte (A14/A1)	4,4	2002
	Coimbra Norte (A14/A1)-Zombaria	1,1	2002
Acesso ao novo aeroporto	-	(c)	

(a) – Estes sublanços passarão a existir individualizados após a construção pela Brisa do nó de ligação da A1 à Plataforma Logística de Lisboa Norte, em data a acordar com o Estado;

(b) – Estes sublanços passarão a existir individualizados após a construção pela Brisa do nó de ligação da A12 à Plataforma Logística do Poceirão, em data a acordar com o Estado;

(c) – A sua extensão definitiva depende da localização do novo aeroporto.

2 - A divisão em lanços ou sublanços ou as datas de abertura ao tráfego que constam do quadro do número anterior poderão ser alteradas por resolução do Conselho de Ministros, mediante pedido devidamente fundamentado da concessionária.

3 – [Revogado]

#### Base VIII

##### Integração na concessão de auto-estradas construídas pelo Estado

1 - As auto-estradas construídas pelo Estado e a integrar na concessão, nos termos da base I, serão entregues à concessionária, com todos os seus pertences, na data da sua entrada em serviço ou na dos lanços ou sublanços de auto-estrada que lhes fiquem contíguos, excepto no caso de a concessionária solicitar que essa entrega seja antecipada.

2 - Essas auto-estradas serão entregues no estado em que se encontrem, passando a respectiva conservação e exploração, desde essa data, a constituir encargo exclusivamente da concessionária, incluindo, nos lanços ou sublanços com portagem, a realização de quaisquer alterações com o fim de as adaptar às condições julgadas necessárias à sua exploração.

3 - O acto de entrega das auto-estradas referidas nesta base constará de auto, a que se anexarão as peças escritas e desenhadas julgadas necessárias para definir com precisão os limites dos terrenos e as obras entregues à concessionária.

4 - Sem prejuízo do constante do número anterior, para determinação dos limites das áreas integradas na concessão deverão ser seguidos os critérios constantes da base V.

#### Base IX

*[Handwritten signatures and initials]*

## Sociedade concessionária

- 1 - A concessionária é a sociedade BRISA - Auto-Estradas de Portugal, S. A., sem prejuízo do disposto no n.º1 da base XLII.
- 2 - A concessionária tem como objecto social a construção, conservação e exploração de auto-estradas e respectivas áreas de serviço, em regime de concessão, bem como o estudo e realização de infra-estruturas de equipamento social.
- 3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a concessionária poderá também desenvolver outras actividades conexas com o seu objecto social, mediante autorização do Ministro das Finanças e do ministro da tutela do sector rodoviário.
- 4 - No pedido de autorização para o exercício das actividades referidas no número anterior, deve a concessionária incluir a respectiva projecção económico-financeira e uma proposta de partilha da correspondente receita.
- 5 - O capital social mínimo da concessionária é de 75 (setenta e cinco) milhões de euros.
- 6 - A BRISA - Auto-Estradas de Portugal, S. A., deve manter ao longo de todo o período da concessão e a todo o tempo uma participação correspondente a, pelo menos, dois terços do capital social ou dos direitos de voto na entidade a que se refere o n.º 1 da Base XLII, salvo o disposto nos números seguintes.
- 7 - A venda ou transmissão, por qualquer meio, de acções ou direitos de voto que implique ultrapassar o limite previsto no número anterior, ou que ocorra após aquele limite ter sido ultrapassado, carece de autorização prévia do Concedente.
- 8 - A entidade a que se refere o n.º 1 da Base XLII comunica ao Concedente, no prazo de 10 dias após lhe ter sido solicitado, o registo de qualquer alteração na titularidade das acções, sobrestando no registo até obter autorização do Concedente para tal.
- 9 - A entidade a que se refere o n.º 1 da Base XLII fica, em qualquer circunstância, obrigada a recusar o registo e a não reconhecer a qualidade de accionista a qualquer entidade que adquira ou possua acções representativas do seu capital social em violação ao disposto nas presentes bases, na lei ou nos estatutos, considerando-se nulo e de nenhum efeito o negócio, acto ou facto pelo qual tal entidade tenha adquirido ou possua acções representativas do capital social da entidade atrás referida.
- 10 - Consideram-se acções, para os efeitos previstos nos n.ºs 6 a 9 da presente base, quaisquer participações no capital social da entidade a que se refere o n.º 1 da Base XLII, tituladas ou não, incluindo qualquer um dos tipos descritos no capítulo III do título IV do Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de Setembro.
- 11 - As autorizações do Concedente, do Ministro das Finanças e do ministro da tutela do sector rodoviário previstas na presente base consideram-se tacitamente concedidas se não forem recusadas, por escrito, no prazo de 60 dias a contar da data da respectiva solicitação.
- 12 - A venda ou transmissão, por qualquer meio, de acções ou direitos de voto, através da qual venha a operar-se a concentração, numa mesma pessoa, de uma percentagem igual ou superior a 10% do capital social ou dos direitos de voto na entidade referida no n.º 1 da Base XLII, ou que ocorra após aquele limite ter sido ultrapassado, carece, igualmente e em qualquer circunstância, de autorização prévia do Concedente, estando, por isso sujeita, aos mesmos requisitos, formalismos e consequências do incumprimento constantes dos n.ºs 8 a 11 antecedentes.

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a large '2' and other illegible scribbles.

Base X

Financiamento da concessão

1 - O financiamento necessário à realização do objecto da concessão será assegurado pela concessionária e pelo Estado de acordo com o estabelecido no presente contrato, tendo aquela o direito de receber dos utentes das auto-estradas as importâncias das portagens nas mesmas cobradas e os rendimentos de exploração das áreas de serviço e, bem assim, quaisquer outros rendimentos obtidos no âmbito da concessão.

2 - As fontes de financiamento do investimento a realizar ao abrigo da concessão são as seguintes:

- a) Capital da concessionária;
- b) Comparticipações financeiras do Estado, a efectuar nos termos da base XXVII das presentes Bases;
- c) Empréstimos e créditos bancários, a obter nos mercados interno e externo;
- d) Quaisquer outras fontes de financiamento consideradas adequadas.

Base XI

[Revogado]

Base XII

[Revogado]

Base XIII

[Revogado]

Base XIV

Tarifas de portagem

1 – Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as classes de veículos para efeitos de aplicação das tarifas de portagem por quilómetro de auto-estrada são, por ordem crescente do respectivo valor tarifário, as seguintes:

Classe	Designação
1	Motociclos e veículos com uma altura, medida à vertical do primeiro eixo, inferior a 1,1 m, com ou sem reboque.
2	Veículos com dois eixos e uma altura, medida à vertical do primeiro eixo, igual ou superior a 1,1 m.
3	Veículos com três eixos e uma altura, medida à vertical do primeiro eixo, igual ou superior a 1,1 m.
4	Veículos com mais de três eixos e uma altura, medida à vertical do primeiro eixo, igual ou

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'A' at the top, followed by '2', 'G', and 'VJA' with other marks below.

superior a 1,1 m.

2 – Os veículos ligeiros de passageiros e mistos, tal como definidos no Código da Estrada, com dois eixos, peso bruto superior a 2300 kg e inferior ou igual a 3500 kg, com lotação igual ou superior a cinco lugares e uma altura, medida à vertical do primeiro eixo do veículo, igual ou superior a 1,1 m e inferior a 1,3 m, desde que não apresentem tracção às quatro rodas permanente ou inserível, pagam a tarifa de portagem relativa à classe 1 quando utilizem o sistema de pagamento automático.

3 - A relação entre as tarifas da classe 1 e da classe 4 será, no máximo, de 1 para 2,5.

4 - Sob proposta da concessionária e mediante parecer do InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., podem ser autorizadas em determinados lanços, por despacho conjunto do Ministro das Finanças e do ministro da tutela do sector rodoviário:

- a) A aplicação de esquemas classificativos diferentes do previsto no n.º 1 desta base, desde que tal seja justificado pela especificidade da estrutura de tráfego desses lanços;
- b) A aplicação de uma relação tarifária superior à estabelecida no n.º 2 da presente base, devidamente fundamentada em estudo económico.

#### Base XV

##### Taxas de portagem

1 - As taxas de portagem para as diferentes classes de veículos definidas nos termos da base XIV são o produto da aplicação das tarifas de portagem à extensão de percurso a efectuar pelos utentes, acrescido do IVA à taxa em vigor.

2 - A extensão referida no número anterior corresponde à da secção corrente medida nos termos dos n.ºs. 4 a 6 da base I.

3 - Excepcionalmente, atendendo à especificidade de determinados sublanços, razões de fluidez de tráfego podem determinar que as extensões dos percursos considerados para a fixação das taxas de portagem sejam baseadas em percursos médios ponderados a aprovar pelo Ministro das Finanças e pelo ministro da tutela do sector rodoviário, sob proposta da concessionária e mediante parecer do InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P.

4 – Os valores das taxas de portagem são arredondados, por excesso ou por defeito, para o múltiplo de € 0,05 mais próximo ou para outro que melhor se adequa ao sistema monetário em vigor.

5 - As taxas poderão variar consoante a hora do dia ou adaptar-se, em zonas especiais, a passagens regulares e frequentes ou a outras circunstâncias, tendo em vista a prestação do melhor serviço aos utentes e o interesse público.


6 - Para os lanços e sublanços a abrir ao tráfego, as taxas máximas de portagem que a concessionária está autorizada a praticar terão como base a tarifa da classe 1 calculada de acordo com a fórmula referida no n.º 2 da base XVI.

7 - Para efeitos do número anterior, a tarifa de referência prevista na fórmula indicada no n.º 2 da base XVI, reportada a Dezembro de 2006, é de € 0,06671.

8 – [Revogado].

9 – [Revogado].

#### Base XVI



## Actualização das taxas de portagem

1 - A concessionária poderá actualizar anualmente as taxas de portagem no 1.º mês de cada ano civil.

2 - A actualização tarifária máxima permitida é calculada de acordo com a expressão seguinte:

$$td(1) = tv(1) \times \frac{IPC(p)}{IPC(p-n)}$$

sendo:

td(1) – valor máximo admissível para a data da tarifa actualizada por sublanço e para a classe de veículos 1;

tv(1) – valor da tarifa em vigor por sublanço, ou da tarifa de referência no caso dos lanços a construir, para a classe de veículos 1;

IPC(p) – valor do último índice de preços no consumidor, sem habitação, publicado para o continente;

p – mês a que se refere o último índice publicado;

n – número de meses decorridos entre a data da última actualização tarifária, ou Dezembro de 2006, no caso dos lanços a construir, e a pretendida para a entrada em vigor da nova tarifa;

IPC(p-n) – valor do índice de preços no consumidor, sem habitação, para o continente, relativo ao mês (p-n).

3 - A concessionária, até ao dia 15 de Novembro de cada ano, deve comunicar ao InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., e à Inspeção-Geral de Finanças, as taxas de portagem actualizadas que devem vigorar no ano seguinte, bem como os cálculos que as justifiquem.

4 - A comunicação a que se refere o número anterior, no caso das taxas de portagem a aplicar inicialmente em novos lanços ou sublanços, deverá ser efectuada até 60 dias antes da data prevista para a sua entrada em vigor.

5 - Caso as taxas de portagem comunicadas nos termos dos números anteriores não traduzam uma correcta aplicação da fórmula referida no precedente n.º 2, o Estado, no prazo de 30 dias a contar da recepção da comunicação, informará a concessionária desse facto, indicando os valores máximos das taxas de portagem que poderão ser aplicados.


6 - As taxas de portagem que a concessionária se encontra autorizada a praticar mantêm-se em vigor até à primeira actualização a efectuar em conformidade com as presentes Bases.

7 - Sempre que, em virtude de desajustamentos ocorridos nos factores integrantes do equilíbrio financeiro da concessão ou no sistema geral de preços, ou de outras variáveis imprevisíveis, a concessionária pretenda actualização tarifária que ultrapasse os valores decorrentes da aplicação das regras previstas na presente base deve apresentar proposta nesse sentido ao InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., e à Inspeção-Geral de Finanças, com a antecedência mínima de 60 dias em relação à data pretendida para a entrada em vigor das novas taxas.

8 - A partir da actualização tarifária referente ao ano de 2012 (inclusive), sempre que esta ocorra por um valor superior a 90% do IPC, a Brisa entrega à EP – Estradas de Portugal, S. A., um montante anual equivalente a 85% do valor excedente.

9 - As receitas referidas no número anterior e aquelas a que se refere a alínea c) do n.º 2 da Base I são entregues trimestralmente pela Brisa – Auto-estradas de Portugal, S. A., à EP – Estradas de Portugal, S. A.

10 - Excepcionalmente, poderá igualmente o Estado tomar a iniciativa de propor à concessionária que a alteração das



tarifas e das taxas de portagem seja efectuada em obediência a critérios diferenciados dos estabelecidos no contrato de concessão.

11 - As taxas de portagem a aplicar em cada momento devam ser publicitadas.

#### Base XVII

##### Forma de cobrança das portagens

1 – Compete à concessionária organizar o serviço de cobrança das portagens por forma a que a mesma seja feita com a maior eficiência e segurança e o mínimo de incomodidade e perda de tempo para os utentes das auto-estradas.

2 – O sistema de cobrança electrónica de portagem tem de permitir a interoperabilidade com outros sistemas actualmente em utilização nas concessões nacionais, bem como a compatibilidade com o disposto na Directiva n.º 2004/52/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa à interoperabilidade dos sistemas electrónicos de portagem rodoviária na Comunidade.

3 – As formas de pagamento das portagens incluem, obrigatoriamente, linhas de pagamento manual e automático, devendo ser compatíveis com os sistemas de pagamento em vigor na rede nacional concessionada, ou outras que o Concedente autorize.

#### Base XVIII

##### Do não pagamento das taxas de portagem

1 - O não pagamento ou o pagamento viciado de taxas de portagem devidas nos lanços de auto-estradas e pontes que integram a concessão, constitui contra-ordenação prevista e punível nos termos da Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho, ou de qualquer outro diploma que o altere ou substitua.

2 – O produto das coimas aplicadas aos utentes nos termos da presente base é distribuído nos termos do artigo 17.º da Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho, entendendo-se que a empresa exploradora do serviço, aí referida, é a concessionária.

3 – A Concessionária pode, a partir do registo da matrícula dos veículos, solicitar directamente ao Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., à Polícia de Segurança Pública ou à Guarda Nacional Republicana a identificação do respectivo proprietário, adquirente, usufrutuário ou locatário em regime de locação financeira, com base no terminal informático da Conservatória do Registo Automóvel.

4 - A Concessionária deve proceder à entrega trimestral ao InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., mediante transferência para conta deste organismo, dos quantitativos que, das coimas cobradas, constituem sua receita.

5 – [Revogado].

6 – [Revogado].

7 – [Revogado].

#### Base XIX

##### Isenções de portagem

1 - Estão isentos de portagem:

a) Veículos afectos às seguintes entidades:

Presidente da República;



Presidente da Assembleia da República;  
Membros do Governo;  
Presidente do Tribunal Constitucional;  
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça;  
Presidente do Supremo Tribunal Administrativo;  
Presidente do Tribunal de Contas;  
Procurador-geral da República;

- b) Veículos afectos ao Comando da GNR ou PSP e veículos da Brigada de Trânsito da GNR;
- c) Veículos dos bombeiros, ambulâncias e outros veículos de emergência a estes equiparáveis, quando devidamente identificados;
- d) Veículos militares ou das forças de segurança, quando em coluna;
- e) Veículos da concessionária, bem como os que possam considerar-se no âmbito da sua actividade ou em serviço;
- f) Veículos afectos ao InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., e à Inspeção-Geral de Finanças, no âmbito da sua função de fiscalização.

2 - Os veículos a que se refere o número anterior, com excepção dos indicados nas alíneas c) e d), deverão circular munidos dos respectivos títulos de isenção, a requerer à concessionária e a emitir por esta.

3 - Os títulos de isenção terão um período de validade de dois anos, renovável.

4 - A concessionária pode propor ao concedente que este atribua isenções de portagem para além das estabelecidas no n.º 1, por motivos inerentes ao serviço próprio das auto-estradas.

#### Base XX

#### Caução

1 - A caução mínima que a concessionária deve prestar ao Estado, como garantia do exacto e pontual cumprimento das obrigações por si assumidas no presente contrato, é de 53.900.000 euros, valor reportado a 31 de Dezembro de 2008.

2 - O montante referido no número anterior será reforçado, anualmente, de acordo com o IPC publicado para o ano anterior, adicionado do valor equivalente a 1% do imobilizado corpóreo reversível correspondente aos lanços ou sublanços entrados em serviço no ano anterior considerado no balanço relativo às contas desse ano.

3 - O reforço de caução previsto no precedente n.º 2 deverá ser efectuado durante o mês seguinte ao da aprovação do balanço ali mencionado.

4 - [Revogado].

5 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o concedente, nos dois últimos anos do prazo da concessão, poderá exigir à concessionária que reforce a caução prestada por forma a ficar cabalmente assegurado o cumprimento do disposto na parte final do n.º 1 da base XXI.

6 - O Estado poderá recorrer à caução sempre que a concessionária não proceda ao pagamento das multas contratuais

A  
2  
4  
vjr  
B

previsto na base XLIIII, ou sempre que o recurso à caução se revele necessário em virtude da aplicação do disposto no n.º 6 da mesma base.

7 - A concessionária deverá repor a importância da caução que tenha sido utilizada dentro do prazo de um mês contado da data de utilização.

8 - A caução é prestada a favor do Estado Português, por depósito na Caixa Geral de Depósitos, em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou por garantia bancária ou seguro-caução.

9 - Os termos e condições de substituição da caução, as entidades emitentes ou depositárias, bem como quaisquer modificações subsequentes, designadamente o seu cancelamento ou redução, deverão ser previamente autorizadas por despacho conjunto do Ministro das Finanças e do ministro da tutela do sector rodoviário.

10 - Quando o depósito for efectuado em títulos, estes serão valorizados pelo respectivo valor de mercado, havendo lugar à reposição do valor da caução sempre que a média da cotação daqueles títulos na Bolsa de Lisboa, nos últimos três meses, se reduza mais de 10%.

11 - A caução poderá ser levantada pela concessionária dentro do prazo de um ano a contar da data do termo da concessão.

12 - Todas as despesas derivadas da prestação da caução serão da responsabilidade da concessionária.

#### Base XXI

##### Elaboração de estudos

1 - Para as obras abrangidas pela concessão, a concessionária promove, por sua inteira responsabilidade, a realização dos respectivos estudos e projectos que devem satisfazer as normas e regulamentos legais em vigor, nomeadamente as normas de projecto do InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., e, bem assim, as regras gerais respeitantes à qualidade, segurança, comodidade e economia do tráfego.

2 - Nos casos omissos, na falta de acordo entre a concessionária e o InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., têm-se em conta as normas em vigor nos países da União Europeia, designadamente as preconizadas pelo *Service d'Études Techniques des Routes et Autoroutes* (SETRA).

3 - Os projectos, com parecer de revisão, são elaborados com base em estudos de viabilidade de traçado a fornecer pelo InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., quando os houver, e devem ser apresentados sob a forma de estudo prévio, projecto base e projecto de execução, podendo a fase de projecto base ser dispensada sempre que a concessionária entender existirem razões técnicas que justifiquem tal opção.

4 - Os traçados das auto-estradas definidas nos projectos, bem como os ramais e nós de ligação e as áreas de serviço, deverão ser objecto de pormenorizada justificação, ter em conta as acessibilidades às zonas envolventes e os recursos naturais, bem como as questões ambientais que se suscitarem.

5 - Os traçados, ramais e nós de ligação e as áreas de serviço deverão compatibilizar-se com as normas e princípios constantes dos planos regionais de ordenamento do território, planos especiais de ordenamento do território, planos municipais de ordenamento do território, bem como observar o consignado para as áreas abrangidas pelo regime jurídico das reservas agrícola e ecológica nacionais.

6 - Os estudos prévios de traçado devem ser apresentados, conjuntamente com os estudos de impacte ambiental, ao InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., após a avaliação do estudo de impacte ambiental, a efectuar, nos

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

termos legais, pelo Ministério do Ambiente.

7 - Os estudos prévios das obras de arte especiais são apresentados ao InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., para aprovação.

8 - Após a aprovação do estudo prévio, a concessionária deve requerer ao concedente através do InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., a fixação de uma zona de servidão *non aedificandi*, com os limites estabelecidos na lei, devendo a declaração da sua constituição ser publicada no *Diário da República*.

9 - Os projectos de execução, divididos em projectos de obra geral, projectos de obras de arte correntes e projectos de obras de arte especiais, devidamente tramitados nos termos da lei em matéria ambiental, são apresentados, para aprovação, ao InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., antes da execução das obras.

10 - Compete à concessionária, com a colaboração do InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., o estabelecimento de contactos com as autarquias e outras entidades públicas, com o objectivo de viabilizar a aprovação de aspectos específicos dos projectos, nomeadamente os que envolvam os recursos naturais, a Reserva Agrícola Nacional e questões ambientais.

#### Base XXII

#### Critérios de projectos

1 - Caso haja lugar à elaboração de novos estudos prévios, os mesmos devem ser apresentados ao InIR divididos nos seguintes fascículos independentes:

- a) Volume-síntese, de apresentação geral do Lanço ou Sublanço, incluindo uma estimativa do investimento;
- b) Estudo de tráfego, actualizado, que suporte o dimensionamento da secção corrente, dos ramos dos nós de ligação, das ligações à rede viária envolvente, das intersecções, dos pavimentos e das praças de portagem;
- c) Estudo geológico-geotécnico, acompanhado do programa de prospecção geotécnica detalhado para as fases seguintes do projecto;
- d) Volume geral contendo as geometrias propostas para as várias soluções de traçado, incluindo nós de ligação e restabelecimentos, drenagem, pavimentação, sinalização e segurança, integração paisagística, praças de portagem e outras instalações acessórias;
- e) Obras de arte correntes;
- f) Obras de arte especiais;
- g) Túneis;
- h) Áreas de Serviço, de repouso e centro de assistência e manutenção;
- i) Auditoria de segurança rodoviária ao projecto.

2 - Os Estudos de Impacte Ambiental dão cumprimento à legislação nacional e comunitária neste domínio, designadamente à Directiva n.º 97/11/CE, do Conselho, de 3 de Março de 1997, e ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, prevendo, identificando e avaliando os potenciais impactes resultantes das fases de construção e exploração, apresentando as correspondentes medidas mitigadoras e compensatórias e os sistemas de monitorização para controle efectivo dessas medidas, bem como os planos de monitorização que se revelem necessários.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large 'A' and 'Z' and other illegible marks.

3 - Os Estudos de Impacte Ambiental são apresentados conjuntamente com os estudos prévios e projectos, para que o InIR, enquanto entidade licenciadora, os possa endereçar ao Ministério com a tutela do Ambiente para avaliação ambiental, de acordo com a legislação em vigor, sem prejuízo da posição de proponente atribuída à Concessionária, tal como definido na lei.

4 - Cada projecto de execução deve ser apresentado ao InIR dividido nos seguintes fascículos independentes, e entregues no número de exemplares abaixo indicado:

- a) Volume-síntese de apresentação geral do Lanço ou Sublanço (três exemplares);
- b) Implantação e apoio topográfico (um exemplar);
- c) Estudo geológico e geotécnico (dois exemplares);
- d) Traçado geral (três exemplares e um exemplar por Município afectado pelo projecto);
- e) Nós de ligação (três exemplares e um exemplar por Município afectado pelo projecto);
- f) Restabelecimentos, serventias e caminhos paralelos (três exemplares e um exemplar por Município afectado pelo projecto);
- g) Drenagem (três exemplares);
- h) Pavimentação (dois exemplares);
- i) Integração paisagística (dois exemplares);
- j) Equipamentos de segurança (dois exemplares);
- k) Sinalização (três exemplares);
- l) Portagens (dois exemplares);
- m) Sistema de postos de emergência (dois exemplares);
- n) Iluminação (dois exemplares);
- o) Vedações (um exemplar);
- p) Serviços afectados (um exemplar);
- q) Obras de arte correntes (dois exemplares);
- r) Obras de arte especiais (dois exemplares);
- s) Túneis (dois exemplares);
- t) Centro de assistência e manutenção (dois exemplares);
- u) Áreas de Serviço e de repouso (dois exemplares);
- v) Projectos complementares (dois exemplares);
- w) Expropriações (três exemplares);
- x) Auditoria de segurança rodoviária ao projecto (dois exemplares).

5 - Os estudos e projectos são apresentados ao InIR, nas diversas fases, com parecer de revisão.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large signature, the initials 'A', 'M', and 'TS', and a checkmark.

6 - Os estudos e projectos de carácter ambiental são apresentados nos termos da legislação ambiental aplicável, devendo os seus elementos ser entregues em suporte digital que permita a sua visualização e consulta em computador.

7 - De toda a documentação referida nos n.ºs 4 e 6 é entregue um exemplar em suporte informático, fornecido em CD-ROM, usando os seguintes tipos:

- a) Textos - Microsoft Word, armazenados no formato standard;
- b) Tabelas e folhas de cálculo - Microsoft Excel, armazenados no formato standard;
- c) Peças desenhadas - formato DXF ou DWG.

8 - Caso a Concessionária entenda usar aplicações ou formatos complementares ou alternativos aos indicados no número anterior, deve explicitá-los e dotar o InIR do software necessário para a sua utilização.

9 - Na elaboração dos projectos das auto-estradas devem respeitar-se as características técnicas definidas nas normas de projecto em vigor no sector, tendo em conta a velocidade base de 120 km/h a 140 km/h, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

10 - Em zonas particularmente complexas, por motivo de ordem orográfica ou urbanística, poderá ser adoptada a velocidade base dos 100 km/h e características técnicas diferentes das indicadas nos números precedentes, mediante proposta da concessionária, devidamente fundamentada.

11 - O pavimento das auto-estradas será dimensionado de acordo com as normas em vigor e deverá prever uma durabilidade que garanta a circulação rodoviária sem intervenções por um período não inferior a 10 anos, sem prejuízo dos ajustamentos necessários decorrentes da evolução do tráfego e dos resultados apurados nas campanhas de auscultação dos pavimentos.

12 - O restabelecimento ou estabelecimento das vias de comunicação a que se referem os n.ºs. 1 e 2 da base VI será efectuado com um perfil transversal que atenda às normas legais e regulamentares em vigor, devendo as correspondentes obras de arte dar continuidade à faixa de rodagem, bermas, equipamento de segurança e separador, quando existam, da via onde se insiram e contemplar de um e outro lado passeios com ou sem continuidade nessas vias, dependendo das características destas.

13 - O dimensionamento das características técnicas deve ser baseado no TMDA previsto para o ano horizonte, considerando este como o vigésimo ano após a abertura inicial do Lanço ou Sublanço ao tráfego.

14 - Relativamente às obras acessórias e trabalhos complementares a considerar nos projectos e a levar a efeito pela Concessionária, deve esta atender obrigatoriamente ao seguinte:

a) Vedação

A Auto-Estrada é vedada em toda a sua extensão, utilizando-se para o efeito tipos de vedações adequadas à ocupação marginal existente no momento de aprovação do projecto do sublanço. As passagens superiores em que o tráfego de peões seja exclusivo ou importante são também vedadas lateralmente em toda a sua extensão.

b) Sinalização

É estabelecida a sinalização horizontal e vertical, indispensável para a conveniente orientação, gestão e segurança da circulação, segundo as disposições normativas em vigor, o Código da Estrada e o Regulamento de Sinalização do Trânsito<sup>1</sup>.

Handwritten marks on the right side of the page, including the number '2', the number '3', and a signature.

c) Equipamentos de segurança

São instaladas guardas e outros equipamentos de segurança nos termos das normas em vigor no sector.

d) Integração e enquadramento paisagístico

A integração da Auto-Estrada na paisagem e o seu enquadramento adaptado à região que atravessa são objecto de projectos especializados que contemplem a implantação do traçado, a modulação dos taludes e o revestimento, quer destes, quer das margens, separador e Áreas de Serviço.

e) Iluminação

Os nós de ligação, incluindo as zonas de intersecção com a rede viária envolvente, as praças de portagem e as Áreas de Serviço e de repouso devem ser iluminadas, bem como as pontes de especial dimensão e os túneis.

f) Telecomunicações

A infra-estrutura de tubos a instalar devem ter a seguinte configuração: 3 tubos de 110mm Ø e 3 tri-tubos de 40mm Ø. A Concessionária utilizará um dos tubos e um dos tri-tubos para os efeitos mencionados em i) do n.º 1 da alínea f) deste n.º 32.5.

g) Qualidade ambiental

Devem ser adoptadas soluções construtivas compatíveis com a legislação de protecção ambiental em vigor.

h) Auditoria de Segurança Rodoviária ao projecto

Os estudos e projectos a apresentar pela Concessionária devem ser acompanhados de uma auditoria de segurança rodoviária elaborada por entidade independente, nos termos da metodologia definida no Manual de Aplicação aos Projectos de Estradas da Rede Nacional do Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

15 - A Concessionária pode propor soluções técnicas que prevejam o faseamento da construção das praças de portagem em função da evolução tecnológica dos sistemas de cobrança.

16 - Ao longo e através da concessão, incluindo as suas obras de arte especiais, são estabelecidos, onde se julgue conveniente, os dispositivos necessários para que o futuro alojamento de cabos eléctricos, telefónicos e outros possa ser efectuado sem afectar as estruturas e sem necessidade de levantar o pavimento.

Base XXIII

Elementos de estudo a facultar à concessionária


1 - Serão facultados à concessionária, a seu pedido e sem encargos, todos os elementos de estudo de que o Estado disponha, incluindo estudos de viabilidade, estudos prévios, projectos base ou de execução, estudos de impacte ambiental, de tráfego e outros que interessem ao objecto da concessão.

2 - Esses elementos não são vinculativos nem para a concessionária nem para o Estado, cabendo àquela apresentar as propostas e realizar as alterações que julgue conveniente introduzir-lhes, nos termos previstos na base XXI, para que melhor possam satisfazer cabalmente o objecto da concessão.

Base XXIV

Calendário de apresentação e aprovação de estudos

1 - Tendo em vista o cumprimento do programa de entrada em serviço dos sublanços de auto-estradas, referidos na base



VII, a concessionária, no prazo de 30 dias contados a partir da data da entrada em vigor do diploma que aprova as presentes bases, submeterá ao ministro da tutela do sector rodoviário o calendário da apresentação dos estudos prévios e respectivos estudos de impacte ambiental e da aprovação destes pelo Estado.

2 - O cumprimento do programa referido no número anterior pressupõe que as aprovações dos documentos a elas sujeitos ocorram no prazo máximo de 60 dias após a sua apresentação, contando-se o prazo, no caso de estudos e projectos que necessitem de tramitação de avaliação ambiental, a partir da emissão do parecer respectivo pela autoridade de AIA.

3 - Apresentados os estudos e findos os prazos mencionados no n.º 2 supra, na ausência de comunicação de decisão, serão aqueles considerados tacitamente aprovados.

4 - Os projectos base, sem prejuízo do disposto no n.º 5 da base XXI, os projectos de execução e o relatório final de impacte ambiental devem observar as eventuais correcções ou modificações decididas pelo InIR - Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., aquando da apreciação e aprovação dos estudos prévios das obras, tendo em consideração as recomendações resultantes da avaliação do estudo de impacte ambiental.

5 - O programa mencionado no n.º 1 da presente base pressupõe que a publicação no Diário da República da declaração de utilidade pública das expropriações ocorre no prazo de 60 dias após a apresentação pela concessionária; ao InIR - Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., para aprovação, das respectivas plantas parcelares, elaboradas em conformidade com o projecto de execução.

6 - Em caso de alteração de circunstâncias, devidamente fundamentado e mediante acordo do ministro da tutela do sector rodoviário, podem vir a ser introduzidas no calendário e programa referidos no n.º 1 da presente base os ajustamentos julgados convenientes.

7- [Revogado].

#### Base XXV

#### Expropriações

1 - Compete à concessionária, como entidade expropriante actuando em nome do Estado, realizar as expropriações necessárias à construção das auto-estradas que integram o objecto da concessão, em conformidade com as plantas parcelares aprovadas pelo InIR - Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P.

2 - São consideradas de utilidade pública urgente as expropriações previstas no número anterior, sendo-lhes aplicável o regime definido na legislação em vigor sobre expropriações, nomeadamente o Código das Expropriações.

3 - Antes da realização das expropriações, a concessionária submeterá ao InIR - Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., para cada sublanço, a tabela dos valores unitários dos terrenos segundo os diversos tipos de utilização ou ocupação, devendo a sua aprovação ocorrer no prazo de 30 dias após aquela apresentação, prazo findo o qual se considerarão tais valores tacitamente aprovados.

4 - A concessionária dará conhecimento à fiscalização do Estado das expropriações realizadas amigavelmente, em relatórios semestrais, contendo a identificação das parcelas e dos respectivos valores de aquisição, bem como daquelas em que foram accionados os mecanismos de posse administrativa.

5 - A autorização para alienação das áreas sobrantes, nas condições previstas no Código das Expropriações, é da competência do ministro da tutela do sector rodoviário, revertendo o valor obtido com a alienação para a Fazenda

21  
BY  
✓ JN  
TS

Nacional.

6 - Sempre que se torne necessário para o objecto do contrato de concessão realizar expropriações para manter direitos de terceiros no estabelecimento ou restabelecimento de redes ou vias de qualquer tipo, serão aplicadas a essa expropriação todas as disposições legais, como se se tratasse das expropriações objecto da concessão, mas os respectivos imóveis podem não ser integrados necessariamente no património do Estado.

#### Base XXVI

##### Execução das obras

1 - A realização das obras deverá ser precedida de concurso, cuja tramitação é da competência da concessionária, podendo o ministro da tutela do sector rodoviário dispensá-la, a pedido daquela, nos termos da legislação aplicável nesta matéria.

2 - O lançamento dos concursos para adjudicação das empreitadas de construção das obras que integram o objecto da concessão é da responsabilidade da concessionária, não podendo, no entanto, ser abertos antes de estarem aprovados os respectivos projectos de execução.

3 - Trimestralmente será remetido ao InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., um relatório sobre o desenvolvimento das empreitadas em cada lanço ou sublanço nos três meses anteriores.

4 - As obras deverão ser executadas com o emprego de materiais de boa qualidade e com a devida perfeição, segundo as regras da arte, em harmonia com as disposições legais e regulamentares em vigor e com as características habituais em obras do tipo das que constituem o objecto da concessão.

5 - Na falta ou insuficiência de disposições legais e regulamentares aplicáveis, observar-se-ão, mediante acordo ao InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., as recomendações similares de outros países.

#### Base XXVII

##### Aumento do número de vias das auto-estradas

1 – A concessionária obriga-se a aumentar o número de vias nas auto-estradas constantes dos n.ºs 1 e 2 da Base I, salvo nos casos em que por razões devidamente fundamentadas, se justifiquem prazos mais dilatados a propor pela concessionária ao Concedente, nos seguintes termos:

- a) Nos troços em que hajam sido construídas quatro vias, mais uma em cada sentido de circulação, de forma a entrar em serviço até ao final do 2.º ano subsequente àquele em que o tráfego médio diário anual atingir 35 000 veículos;
- b) Nos troços em que hajam sido construídas seis vias, mais uma em cada sentido de circulação, de forma a entrar em serviço até ao final do 2.º ano subsequente àquele em que o tráfego médio diário anual atingir 60 000 veículos.

2 - Face à capacidade da rede instalada o disposto na alínea b) do número anterior não se aplica relativamente à A1, Alverca-Vila Franca de Xira e Vila Franca de Xira – Carregado, e o disposto no número antecedente apenas se aplica ao troço da A12 entre Setúbal e a ligação daquela ao Alto da Guerra na EN10 quando a soma do tráfego médio diário anual nas duas vias atingir 60 000 veículos, devendo ser construída mais uma via, em cada sentido de circulação, de forma a entrar em serviço até ao final do 2.º ano subsequente àquele em que tal limite se verificar.

3 – A concessionária obriga-se a aumentar o número de vias nas auto-estradas existentes de acordo com a seguinte

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large '2' and '9' and a signature at the bottom right.

programação e desde que se verifiquem, no segundo ano anterior ao indicado no quadro seguinte, os valores de tráfego referidos no n.º 1, conforme aplicável:

Sublanço	Entrada em serviço
A1 – Carvalhos-Santo Ovídio	2.º semestre de 2011
A3-Maia-Santo Tirso	1.º semestre de 2011
A3-Santo Tirso-Famalicão	2.º semestre de 2013
A4-Águas Santas-Ermesinde	2.º semestre de 2012
A4-Ermesinde-Campo	1.º semestre de 2015
A5-Estádio-Carcavelos	1.º semestre de 2012

4- A concessionária obriga-se ainda a aumentar o número de vias em data a acordar com o Ministro das Finanças e o ministro da tutela do sector rodoviário nos seguintes lanços:

- a) A2 – Almada - Fogueteiro
- b) A 6 – Elvas - Caia;
- c) A 14 - Figueira da Foz - Santa Eulália.

5 - Sempre que razões de ordem técnica e económica desaconselhem a aplicação da alínea *b)* do n.º 1 da presente base a algum dos lanços ou sublanços das auto-estradas concessionadas, poderá o Governo, mediante proposta da concessionária, devidamente fundamentada, autorizar, por decreto-lei, que em substituição das quartas vias sejam construídas, no âmbito da concessão, novas auto-estradas com portagem que constituam alternativas de escoamento de tráfego para aqueles sublanços.

6 - No decreto-lei referido no n.º 5 da presente base é fixado, ouvidos o InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., e a concessionária, o prazo para a entrada em serviço das novas auto-estradas nele previstas.

7 - A execução das obras referidas na presente base não será objecto de comparticipação financeira do Estado, a partir de 1 de Julho de 1997, excepto no que se refere:

- a) Ao aumento do número de vias nas auto-estradas previstas no precedente n.º 4 da presente base, que são comparticipadas pelo Estado a 100%;
- b) Às novas auto-estradas a que alude o n.º 5 desta base, que serão comparticipadas em condições a acordar entre as partes.

#### Base XXVIII

##### Estragos causados em vias de comunicação

1 - A concessionária é responsável pela reparação de todos os estragos que, justificadamente, se verifique terem sido causados em quaisquer vias de comunicação em consequência das obras a seu cargo, devendo para o efeito apresentar ao InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., no início dos trabalhos, o mapa de percursos de obra previstos na rede rodoviária nacional e municipal.

21  
g  
✓ JN  
ts

2 - A concessionária poderá, no entanto, por força de contrato, imputar a responsabilidade referida no número anterior aos empreiteiros a quem venha a adjudicar as obras, sem que tal implique qualquer alteração da sua posição perante a entidade concedente.

#### Base XXIX

##### Entrada em serviço das auto-estradas

1 - Imediatamente após a conclusão dos trabalhos indispensáveis à entrada em serviço de cada lanço ou sublanço de auto-estrada, procede-se, a pedido da concessionária, à sua vistoria, lavrando-se auto em que intervirão representantes do InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., e da concessionária.

2 - Consideram-se trabalhos indispensáveis à entrada em serviço de cada lanço ou sublanço de auto-estrada os respeitantes a pavimentação, obras de arte, sinalização horizontal e vertical, equipamento de segurança, equipamentos previstos no âmbito da protecção do ambiente, bem como todos aqueles que obriguem à permanência de viaturas de trabalho na faixa de rodagem.

3 - A abertura ao tráfego de cada lanço ou sublanço das auto-estradas só se verificará uma vez estabelecidas as condições de acessibilidade à rede existente, previstas no projecto da obra.

4 - No caso de o resultado dessa vistoria ser favorável à entrada em serviço do lanço ou sublanço de auto-estrada em causa, será a sua abertura ao tráfego autorizada por despacho do ministro da tutela do sector rodoviário, sem prejuízo da realização dos trabalhos de acabamento e melhoria que porventura se tornem necessários e que serão objecto de nova vistoria, a realizar em tempo oportuno.

5 - Compete à concessionária, no prazo máximo de um ano a contar da data do auto de vistoria relativo à entrada em serviço de cada lanço ou sublanço de auto-estrada, fornecer ao InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., um exemplar (em material reproduzível e em suporte informático) de peças escritas e desenhadas definitivas do projecto das obras executadas.

#### Base XXX

##### Poderes especiais do concedente

1 - O concedente, através do ministério da tutela do sector rodoviário, poderá determinar à concessionária a modificação das características técnicas especificadas na base XXII deste contrato.

2 - O concedente, através do ministério da tutela do sector rodoviário e com o acordo do Ministério das Finanças, poderá determinar à concessionária a alteração das obras por ela realizadas.

3 - Se a concessionária provar que das alterações referidas no número anterior lhe resultou prejuízo, terá direito a uma indemnização, a estabelecer por acordo com o concedente, através do ministro da tutela do sector rodoviário e do Ministro das Finanças.

4 - O InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., enquanto entidade fiscalizadora, pode intervir em qualquer momento do processo evolutivo da obra, desde a fase da sua concepção e projecto até à fase de exploração e conservação, ordenando a verificação quer de anomalias de execução, quer do incumprimento do que seja exigido e estiver aprovado, e determinando, conseqüentemente, alterações e melhorias, nos prazos e condições que considerar

21  
4  
✓ 2/13

mais convenientes.

#### Base XXXI

Alterações nas obras realizadas e entrada em funcionamento de instalações suplementares a pedido da concessionária

1 - A concessionária poderá, mediante autorização do ministério da tutela do sector rodoviário, introduzir alterações nas obras realizadas e, bem assim, estabelecer e pôr em funcionamento instalações suplementares, desde que disso não resulte nenhuma modificação quanto à essência da concessão.

2 - Consideram-se instalações suplementares aquelas que, embora não referidas expressamente neste contrato, permitam melhorar o nível do serviço e sejam do interesse dos utentes ou da exploração da auto-estrada.

3 - Nos pedidos de autorização para as alterações nas obras realizadas ou para o estabelecimento e colocação em funcionamento de instalações suplementares apresentados após 31 de Dezembro de 2008, deve a concessionária incluir a respectiva projecção económico-financeira e uma proposta de partilha da correspondente receita com o concedente.

#### Base XXXII

##### Demarcação dos terrenos e respectiva planta cadastral

1 - A concessionária procede, à sua custa, contraditoriamente com os proprietários vizinhos e em presença de um delegado do InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., que levanta o respectivo auto, à demarcação dos terrenos que façam parte integrante da concessão, procedendo em seguida ao levantamento da respectiva planta, em fundo cadastral e a escala não inferior a 1:2000, que identifique os terrenos que fazem parte integrante da concessão, as áreas sobrantes e os restantes terrenos.

2 - Esta demarcação e a respectiva planta terão de ser concluídas no prazo de um ano a contar da data do auto de vistoria relativo à entrada em serviço de cada lanço ou sublanço de auto-estrada.

3 - A demarcação do domínio público é efectuada através da colocação de marcos PE, devendo ser seguidas as instruções técnicas para a demarcação de prédios constantes do Despacho n.º 63/MPAT/95.

4 - O cadastro a que se refere o n.º 1 é rectificado, segundo as mesmas instruções técnicas, sempre que os terrenos ou dependências sofrerem alterações, dentro do prazo que para cada caso seja fixado pelo InIR.

5 – Os processos de expropriação devem ser organizados por referência à DUP, respectivo mapa e planta parcelar em formato digital.

6 – Cabe à Concessionária a preservação da integridade dos imóveis expropriados, nos termos do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de Agosto

#### Base XXXIII

##### Conservação das auto-estradas

1 - A concessionária deverá manter as auto-estradas que constituem o objecto da concessão em bom estado de conservação e perfeitas condições de utilização, realizando, nas devidas oportunidades, todos os trabalhos necessários para que as mesmas satisfaçam cabal e permanentemente o fim a que se destinam, em obediência a padrões de qualidade que melhor atendam os direitos do utente.

2 - As disposições constantes do número anterior aplicam-se igualmente aos ramais e nós de ligação e às áreas de repouso e de serviço, com observância do n.º 3 da base V.

21  
By  
vda  
ts

3 - O estado de conservação e as condições de utilização das auto-estradas, ramais e nós de ligação e áreas de serviço são verificados pelos agentes de fiscalização do concedente, competindo à concessionária, dentro dos prazos que lhe sejam por este fixados, proceder às reparações e beneficiações julgadas necessárias para os fins referidos no n.º 1 da presente base.

4 - A Concessionária submeterá à apreciação do InIR, no prazo de 180 dias contados da data da publicação das novas Bases de Concessão, o Plano de Controlo de Qualidade o qual deve conter os indicadores de desempenho que se propõe fazer verificar.

5 - O Plano de Controlo de Qualidade considera-se tacitamente aprovado pelo InIR se não for rejeitado, por escrito, no prazo de 60 dias a contar da data da respectiva apresentação pela Concessionária.

6 - No Plano de Controlo de Qualidade são estabelecidos os critérios a verificar, a respectiva periodicidade de verificação e apresentação de relatórios ao InIR, os padrões mínimos a respeitar e o tipo de operação de reposição, designadamente nos seguintes componentes:

- a) Pavimentos (flexível, rígido e semi-rígido);
- b) Obras de arte correntes;
- c) Obras de arte especiais;
- d) Túneis;
- e) Drenagem;
- f) Equipamentos de segurança;
- g) Sinalização;
- h) Integração paisagística e ambiental;
- i) Iluminação;
- j) Telecomunicações.

7 - O Plano de Controlo de Qualidade apenas pode ser alterado mediante autorização do Concedente, a qual se considera tacitamente concedida se não for recusada, por escrito, no prazo de 60 dias após ter sido solicitada.

8 - A Concessionária é responsável pela manutenção, em bom estado de conservação e perfeitas condições de funcionamento, do equipamento

9 - A Concessionária obriga-se a elaborar e respeitar um Manual de Operação e Manutenção da Auto-Estrada, que submete à aprovação do Concedente no prazo de 180 dias a contar da data da publicação das novas Bases de Concessão.

10 - O Manual de Operação e Manutenção considera-se tacitamente aprovado pelo InIR se não for rejeitado, por escrito, no prazo de 60 dias a contar da data da respectiva apresentação pela Concessionária.

11 - No Manual de Operação e Manutenção são estabelecidas as regras, princípios e procedimentos a observar em matéria de operação e manutenção da Concessão, designadamente:

- a) Funcionamento do equipamento de contagem e classificação de tráfego;
- b) Funcionamento das praças de portagem;

21  
Gf  
vln  
Gf

- c) Informação e normas de comportamento para com os utentes;
- d) Normas de actuação no caso de restrições de circulação na Auto-Estrada;
- e) Segurança dos utentes e das instalações;
- f) Funcionamento dos serviços de vigilância e socorro, com definição das taxas a cobrar aos utentes e sua forma de actualização;
- g) Monitorização e controlo ambiental;
- h) Estatísticas;
- i) Áreas de Serviço;
- j) Túneis.

12 – O Manual de Operação e Manutenção apenas pode ser alterado mediante autorização do Concedente, a qual se considera tacitamente concedida se não for recusada no prazo de 30 dias após ter sido solicitada.

13 – A Concessionária tem o dever de informar os utentes e o Concedente, com a devida antecedência, sobre a realização de obras, com excepção das obras de manutenção e conservação correntes ou urgentes, que afectem as normais condições de circulação na concessão, designadamente as que reduzam o número de vias em serviço ou as que obriguem a desvios de faixa de rodagem. A informação a que se refere o presente número deve ser prestada, pelo menos, através de sinalização colocada na rede viária servida pela concessão e, se o volume das obras em causa e o seu impacto na circulação assim o recomendarem, através de anúncio publicado num jornal de circulação nacional, com a antecedência e o destaque convenientes.

14 -- Todas as intervenções realizadas pela concessionária no âmbito do estabelecido nos números anteriores que obriguem a desvios do tráfego ou a alterações da normal circulação de veículos, impostos, nomeadamente, pela redução do número de vias de tráfego em serviço, devem ser comunicadas ao InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., em relatórios trimestrais e deverão ser optimizadas quanto ao período de duração e frequência.

15 – A Concessionária tem o dever de informar os utentes e o Concedente, com a devida antecedência, sobre a realização de obras que afectem as normais condições de circulação na Auto-Estrada, designadamente as que reduzam o número de vias em serviço ou as que obriguem a desvios de faixa de rodagem. A informação a que se refere o presente número deve ser prestada, pelo menos, através de sinalização colocada na rede viária servida pela Auto-Estrada e, se o volume das obras em causa e o seu impacte na circulação assim o recomendarem, através de anúncio publicado num jornal de circulação nacional, com a antecedência e o destaque convenientes.

#### Base XXXIV

#### Áreas de serviço

1 – Consideram-se áreas de serviço as instalações, marginais às auto-estradas, destinadas a apoio dos seus utentes, designadamente postos de abastecimento de combustíveis, unidades de restauração e instalações hoteleiras.

2 – As Áreas de Serviço a estabelecer pela Concessionária ao longo da Auto-Estrada devem dar inteira satisfação aos aspectos de segurança, higiene e salubridade, bem como à sua integração cuidada na paisagem em que se situam, quer através da volumetria e partido arquitectónico das construções, quer da vegetação utilizada, devendo obedecer à condição de proporcionarem aos utentes daquelas um serviço de qualidade, cómodo, seguro, rápido e eficiente.

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large '2' and 'g', and a signature at the bottom right.

3 – As localizações e características das Áreas de Serviço a estabelecer na Auto-Estrada a construir pela Concessionária devem respeitar a legislação em vigor, nomeadamente a Portaria n.º 75-A/94, de 14 de Maio, e o Decreto-Lei n.º 261/2002, de 23 de Novembro.

4 – As Áreas de Serviço devem incluir zonas de repouso destinadas a proporcionar aos utentes da Auto-Estrada locais de descanso agradáveis, com boas condições de higiene e salubridade, bem como postos de abastecimento de combustíveis e lubrificantes.

5 – Nos projectos das Áreas de Serviço devem ser contempladas todas as infra-estruturas e instalações que as integrem, segundo programa a apresentar pela Concessionária para aprovação do Concedente, devendo a respectiva construção ser efectuada por forma a que a sua entrada em funcionamento ocorra, o mais tardar, seis meses após a entrada em serviço do Sublanço onde se integram.

6– A localização das áreas de serviço deve constar dos estudos prévios dos lanços a que respeitam e a distância entre elas não deve ser superior a 50km.

7– A Concessionária deve apresentar ao Concedente os projectos das Áreas de Serviço, e respectivo programa de execução, nos termos do n.º 4 da Base XXII.

8– A responsabilidade pela construção e exploração das Áreas de Serviço compete exclusivamente à Concessionária.

9 - A Concessionária não pode subconcessionar ou por qualquer outra forma contratar com quaisquer terceiros as actividades de exploração das Áreas de Serviço, ou parte delas, sem prévia aprovação dos respectivos contratos pelo Concedente.

10 - Nos contratos que celebrar com terceiros, terá de reservar sempre a possibilidade de poder interferir em todas as situações que se revelem susceptíveis de afectar o cabal cumprimento das obrigações a que está adstrita perante o concedente nos termos do contrato de concessão.

11 - No caso de rescisão da concessão, o Estado respeitará os direitos emergentes dos contratos que a concessionária tenha celebrado com terceiros para a construção e exploração das áreas de serviço.

#### Base XXXIV-A

#### Outras infra-estruturas

1 - A concessionária pode, relativamente a infra-estruturas ou obras acessórias, efectuadas ou a efectuar, que sejam exigidas pela, ou se integrem na, concessão, desde que a cessão não prejudique o objecto da concessão, e mediante autorização do Ministro das Finanças e do ministro da tutela do sector rodoviário, que verificará o preenchimento do requisito anterior, ceder a terceiro a instalação e ou exploração de infra-estruturas, designadamente de infra-estruturas de telecomunicações, para fins diferentes da concessão, sem prejuízo dos direitos do concedente, nos termos das bases XLI, XLII, XLIV e XLV.

2 - É aplicável o disposto no n.º 10 da base XXXIV, bem como, até ao termo da concessão, no n.º 11 da mesma base.

#### Base XXXV

#### Obrigações e direitos do público e dos proprietários confinantes das auto-estradas

1 - Os direitos e obrigações do público e dos proprietários confinantes com as auto-estradas em relação ao seu policiamento serão os que constam do Estatuto das Estradas Nacionais e de outras disposições legais ou regulamentares aplicáveis.

2 – [Revogado]

3 - A concessionária tem o dever de colaborar com o InIR – Instituto de Infra-estruturas Rodoviárias, I. P., comunicando-lhe as violações do Estatuto das Estradas Nacionais e outras disposições legais por parte dos proprietários confinantes com as auto-estradas.

4 - A concessionária tem o dever de informar previamente o utente sobre a realização de obras programadas que afectem as normais condições de circulação na auto-estrada, designadamente as que reduzam o número de vias em serviço ou as obriguem a desvios da faixa de rodagem.

5 - A informação a que se refere o número anterior deve ser difundida e colocada na rede viária, por forma a conferir ao utente opções de itinerário.

6 - Não se incluem no n.º 3 as acções de emergência que afectem as normais condições de circulação, ocasionadas, nomeadamente, pela ocorrência de acidentes ou outros factos fortuitos e imprevisíveis.

#### Base XXXVI

##### Manutenção e disciplina de tráfego

1 - A circulação pelas auto-estradas obedecerá ao determinado no Código da Estrada e demais disposições legais ou regulamentares aplicáveis.

2 - A concessionária será obrigada, salvo caso de força maior devidamente verificado, a assegurar permanentemente, em boas condições de segurança e comodidade, a circulação nas auto-estradas, quer tenham sido por si construídas, quer lhe tenham sido entregues para conservação e exploração, sujeitas ou não ao regime de portagem.

3 - A concessionária deverá estudar e implementar os mecanismos necessários para garantir a monitorização do tráfego, a detecção de acidentes e a consequente e sistemática informação de alerta ao utente, no âmbito da rede concessionada e em articulação com as acções a levar a cabo na restante rede nacional e com particular atenção às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

4 - Deverá também a concessionária observar, sem direito a qualquer indemnização, todas as medidas adoptadas pelas autoridades com poderes de disciplina de tráfego, em ocasiões de tráfego excepcionalmente intenso, com o fim de obter o melhor aproveitamento para todas as categorias de utentes do conjunto da rede viária.

#### Base XXXVII

##### Assistência aos utentes

1 - A concessionária é obrigada a assegurar a assistência aos utentes das auto-estradas que constituem o objecto da concessão, nela se incluindo a vigilância das condições de circulação, nomeadamente no que respeita à sua fiscalização.

2 - A assistência a prestar aos utentes nos termos do número anterior inclui igualmente o auxílio sanitário e mecânico, devendo a Concessionária, para o efeito, instalar uma rede de telecomunicações ao longo de todo o traçado das auto-estradas, rede de emergência SOS, organizar um serviço destinado a chamar do exterior os meios de socorro sanitário em caso de acidente e promover a prestação de assistência mecânica a veículos.

3 - O serviço referido no número anterior funciona nos centros de assistência e manutenção, que a concessionária está obrigada a criar e que compreendem também as instalações necessárias aos serviços de conservação, exploração e policiamento das auto-estradas.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'A' and 'B' and a signature at the bottom right.

4. A Concessionária pode por si ou por intermédio de terceiros, cobrar taxas aos utentes pelos serviços de assistência, que lhes preste devendo os respectivos montantes e critérios de actualização constar do Manual de Operação e Manutenção.

5 – O funcionamento dos serviços de socorro obedece a normas e procedimentos definidos no Manual de Operação e Manutenção.

#### Base XXXVIII

##### Reclamações dos utentes

1 - A concessionária tem à disposição dos utentes das auto-estradas, nas instalações das portagens, livros destinados ao registo de reclamações, que devem ser visados periodicamente pelos pelo InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P.

2 - Trimestralmente, são enviadas ao InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., as reclamações registadas, acompanhadas das respostas dadas aos utentes e dos resultados das investigações que porventura tenham sido efectuadas.

#### Base XXXIX

##### Sistema de controlo, monitorização e estatísticas de tráfego

1 - A Concessionária instala um sistema de controlo e monitorização do tráfego, o qual integra um conjunto de subsistemas com capacidade para permitirem, em tempo real, a monitorização do tráfego, bem como prestar informação ao utente das condições de circulação na Concessão.

2 - O sistema de controlo e monitorização de tráfego deve incluir, no mínimo, e a funcionar de forma integrada, os seguintes subsistemas:

- a) Vigilância electrónica rodoviária que deve, contribuir para uma correcta e eficaz gestão táctica do tráfego;
- b) Controlo de Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs).

3 – Para além dos sistemas e subsistemas referidos no número anterior, a concessionária instalará ainda os seguintes sistemas:

- a) Aplicação, que permita ter uma perspectiva de toda a rede concessionada e visualizar de forma esquemática a localização, em tempo real, de todas as incidências conhecidas, que estejam a ocorrer;
- b) Sistema de Gestão de Incidências, que contenha o registo de todos os incidentes conhecidos que ocorram na Concessão, de forma a que a respectiva resolução possa ser efectuada com o apoio de soluções informáticas, bem como permitir a análise estatística daquelas ocorrências;
- c) Sistema de Gestão de meios de Assistência.

4 - Os equipamentos de controlo e monitorização do tráfego devem garantir, a todo o tempo, a recolha e o envio de dados para o Centro de Coordenação Operacional da concessionária,

5 - O InIR – Instituto de Infra-estruturas Rodoviárias, I. P., tem, nos termos da Lei n.º 51/2006, de 29 de Agosto, acesso permanente, às imagens captadas pelas câmaras da vigilância electrónica rodoviária, bem como a toda a informação divulgada pelos PMVs

6 - O InIR pode, nos termos da Lei n.º 51/2006, de 29 de Agosto, utilizar os dados de tráfego recebidos, através das

Handwritten signatures and initials, including a large '2' and '9', and a signature at the bottom right.

diferentes plataformas de divulgação que esteja a utilizar, no âmbito das suas obrigações nacionais e internacionais relativas à disponibilização de informação ao público das condições de circulação rodoviária nesta Concessão.

7- A Concessionária organiza uma rigorosa estatística diária do tráfego nas auto-estradas, incluindo para os lanços sem portagem e áreas de serviço adoptando para o efeito sistema a estabelecer com o InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P.

8 - Os elementos obtidos são mantidos, sem quaisquer restrições, à disposição do InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., que terá livre acesso aos locais onde estejam instalados os sistemas de registo de tráfego.

9 – Sem prejuízo do referido no número antecedente a concessionária remete, trimestralmente, ao InIR as estatísticas mensais, em formato digital, contendo os seguintes elementos de tráfego:

- a) Tráfego Médio Diário Mensal Total e Acumulado Total por auto-estrada, sub-lanço e sentido;
- b) Circulação Mensal Total e Acumulado Total por auto-estrada e sub-lanço e sentido;
- c) Tráfego Médio Diário Mensal e Acumulado por auto-estrada, lanço com portagem e por classe de portagem;
- d) Tráfego Diário e Tráfego Médio Diário Mensal por auto-estrada, lanço com portagem, tipo de cobrança, tipo de trânsito, sentido, dia e classe de portagem;
- e) Tráfego Diário e Tráfego Médio Diário Mensal por barreira de portagem de saída, tipo de cobrança e classe de portagem;
- f) Matriz Origem-Destino mensal, por tipo de cobrança, tipo de trânsito e classe de portagem;

Base XI.

Prazo de concessão

A concessão termina em 31 de Dezembro de 2035.

Base XLI

Entrada na posse do Estado do estabelecimento da concessão

1 - No fim do prazo da concessão cessam para a concessionária todos os direitos emergentes do contrato, sendo entregues ao Estado, em perfeito estado de conservação e livres de quaisquer ónus ou encargos, todos os bens que constituem o estabelecimento da concessão.

2 - No caso de os bens não se encontrarem nas condições referidas no número anterior, o Concedente promove a realização dos trabalhos que sejam necessários para ser atingido aquele objectivo, sendo as respectivas despesas custeadas por conta da caução prestada pela concessionária.

3 - Caso a caução seja insuficiente para cobrir todas as despesas que venham a ser efectuadas pelo Concedente nos termos previstos no número anterior, a concessionária reembolsa o Estado pelo excedente.

4 - O Estado goza do direito de preferência na aquisição de bens móveis que não façam parte do estabelecimento da concessão e que interessem ao funcionamento das instalações anexas.

5 - No fim do prazo da concessão, o Estado assegurará o cumprimento de todas as obrigações da concessionária eventualmente pendentes perante terceiros, resultantes do objecto da concessão, sem prejuízo do direito de regresso

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'X' and '2', and a signature 'ef' and 'VON' at the bottom right.

contra a concessionária pelas obrigações por ela assumidas e do disposto nos n.ºs. 1 a 3 da presente base.

#### Base XLII

##### Transmissão da Concessão

1 - A BRISA - Auto-Estradas de Portugal, S. A., não pode, sem prévia autorização do Concedente, subconceder, trespassar ou, por qualquer outra forma, transmitir a concessão, salvo para entidade cuja totalidade do capital social e dos direitos de voto seja detida por si.

2 - No caso da subconcessão, a concessionária mantém os direitos e continua sujeita às obrigações emergentes do contrato de concessão.

3 - No caso de trespasse ou outra forma de transmissão, consideram-se transmitidos para a nova concessionária os direitos e obrigações da anterior, assumindo aquela ainda os deveres, obrigações e encargos que eventualmente lhe venham a ser impostos como condição para a autorização do trespasse ou da transmissão.

#### Base XLIII

##### Sanções

1 - No caso do não cumprimento pela concessionária de qualquer das obrigações emergentes do contrato de concessão ou das determinações legítimas da fiscalização, pode o ministro da tutela do sector rodoviário, se outra sanção mais grave não se encontrar prevista, aplicar-lhe multas contratuais cujo montante variar, por cada dia de atraso no cumprimento do que haja sido determinado ou por cada falta verificada, entre um mínimo de € 7.500 e um máximo de € 125.000, conforme a gravidade da falta.

2 - Os valores mínimo e máximo das multas estabelecidos na presente base encontram-se calculados a valores de Dezembro de 2006 e são actualizados anualmente de acordo com o IPC publicado para o ano anterior.

3 - No caso de o montante da caução ser insuficiente para o cumprimento das multas, deverá responder por estas a parte necessária das receitas de exploração.

4 - O ministro da tutela do sector rodoviário, no acto da aplicação da multa, fixará à concessionária um prazo razoável para cumprir a obrigação que determinou a sua aplicação.

5 - Se a concessionária, dentro desse prazo, continuar sem cumprir, o ministro da tutela do sector rodoviário poderá aplicar nova multa, nos termos do n.º 1, ou rescindir o contrato, conforme o disposto na base XLV.

6 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, e precedendo despacho do ministro da tutela do sector rodoviário, o InIR - Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., pode substituir temporariamente a concessionária para execução dos trabalhos interrompidos, de trabalhos de conservação, exploração ou outros, por conta e risco da concessionária.

#### Base XLIV

##### Resgate da concessão

1 - Nos últimos cinco anos da concessão poderá o Estado proceder ao respectivo resgate, a todo o tempo, mas nunca antes de decorrido um ano a contar da notificação à concessionária da intenção de resgate.

2 - Pelo resgate, o Estado assume todos os direitos e obrigações da concessionária emergentes dos contratos efectuados anteriormente à notificação referida no n.º 1 e que tenham por objecto a conservação e exploração de auto-estradas.

21  
9  
vdn  
ts

3 - As obrigações assumidas pela concessionária após a notificação do resgate só obrigarão o Estado quando os contratos tenham obtido previamente a autorização do Ministros das Finanças e do ministro da tutela do sector rodoviário.

4 - Em caso de resgate, a concessionária terá direito à prestação pelo Estado, a título de indemnização:

- a) De uma anuidade devida até ao termo do prazo de concessão equivalente ao produto líquido médio da exploração dos sete anos anteriores à notificação para resgate, sendo o produto líquido apurado pela dedução dos encargos de administração, conservação e exploração à receita bruta, para o cômputo da qual não se incluem as obras referidas na alínea seguinte, bem como os encargos que lhe sejam directamente imputáveis;
- b) De importância correspondente ao valor das obras novas implantadas no âmbito da concessão e realizadas com a aprovação do Governo, desde a sua notificação para resgate, deduzindo àquele valor um sétimo por cada ano decorrido desde a sua conclusão.

5 - O valor das indemnizações a que se refere o número anterior será determinado por uma comissão arbitral, da qual farão parte três peritos, um nomeado pelos Ministros das Finanças e pelo ministro da tutela do sector rodoviário, outro pela concessionária e outro por acordo de ambas as partes ou, na sua falta, por escolha do presidente do Tribunal da Relação de Lisboa.

#### Base XLV

##### Rescisão da concessão


1 - No caso de incumprimento grave ou reiterado por parte da concessionária das obrigações que lhe são impostas pelo contrato, o Governo, sob proposta do ministro da tutela do sector rodoviário e ouvida o InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., pode rescindir a concessão.

2 - Podem, designadamente, constituir motivo de rescisão:

- a) O abandono da construção, conservação ou exploração da concessão;
- b) A declaração judicial da falência da concessionária;
- c) O não cumprimento de obrigações assumidas após a aplicação da multa, nos termos do n.º 4 da base XLIII;
- d) A falta de prestação ou reposição das cauções nos termos e nos prazos estabelecidos;
- e) A cedência ou trespasse da concessão, no todo ou em parte, sem prévia autorização;
- f) A falta de cumprimento de decisões emanadas de tribunais arbitrais ou administrativos;
- g) A desobediência reiterada às determinações da fiscalização, com prejuízo para a execução das obras ou exploração das auto-estradas que constituem objecto da concessão.

3 - Em caso de rescisão, proceder-se-á à avaliação de todos os valores existentes abrangidos pela concessão, por uma comissão constituída por três peritos, sendo um nomeado pelo Ministro das Finanças e pelo ministro da tutela do sector rodoviário, outro pela concessionária e um terceiro, de desempate, por acordo entre ambas as partes ou, em caso de desacordo, por escolha do presidente do Tribunal de Relação de Lisboa.

4 - Para escolha de nova concessionária, será aberto concurso, cujos concorrentes terão de apresentar proposta do montante que se comprometem a pagar à antiga concessionária, tendo como base de licitação a avaliação referida no n.º



3 desta base.

À nova concessionária ficará sujeita a todas as cláusulas do contrato entre o Estado e a primeira concessionária, substituindo-se-lhe em direitos e obrigações.

5 - Se do concurso a que se refere o número anterior não resultar adjudicação, será aberto novo concurso, sem base de licitação.

No caso de também este concurso não conduzir a qualquer resultado, a concessionária ficará, sem indemnização, privada de todos os seus direitos e o Estado passará então a substituir a concessionária nos seus compromissos e obrigações decorrentes do contrato de concessão.

6 - A caução reverterá automática e integralmente para o Estado no caso de se verificar a rescisão da concessão.

#### Base XLVI

##### Fiscalização

1 - A fiscalização da concessão é da competência do Ministério das Finanças, para as questões financeiras, e do ministério da tutela do sector rodoviário, para as demais.

2 - A primeira daquelas fiscalizações é exercida pela Inspeção-Geral de Finanças e a segunda pelo InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P.

#### Base XLVII

##### Falta de cumprimento pela concessionária por motivo de força maior

1 - A concessionária fica isenta de responsabilidade por falta, deficiência ou atraso na execução do contrato quando se verifique caso de força maior devidamente comprovado.

2 - Para os efeitos indicados no número anterior, consideram-se casos de força maior unicamente os que resultam de acontecimentos imprevistos e irresistíveis cujos efeitos se produzem independentemente da vontade ou das circunstâncias pessoais da concessionária, nomeadamente actos de guerra ou subversão, epidemias, radiações atómicas, fogo, raio, graves inundações, ciclones, tremores de terra e outros cataclismos naturais que directamente afectem os trabalhos da concessão.

#### Base XLVIII

##### Melhoria ou ampliação da rede viária pelo Estado

Sem prejuízo do disposto na base II, o Estado reserva-se o direito de melhorar as estradas existentes ou construir novas estradas sem que a concessionária tenha direito a qualquer indemnização pelos desvios de tráfego que, em consequência dessas obras, possam resultar para as auto-estradas que constituem o objecto da concessão.

#### Base XLIX

##### Indemnizações a terceiros

1 - Serão da inteira responsabilidade da concessionária todas as indemnizações que, nos termos da lei, sejam devidas a terceiros em consequência de qualquer actividade decorrente da concessão.

2 - Se, por força dos contratos de empreitada que a concessionária celebrar com empreiteiros, a responsabilidade consignada no número antecedente for por estes assumida, sobre eles poderá a concessionária repercutir a obrigação de

A  
2  
9  
✓ JN  
CP

indemnizar.

Base L

Relatórios e informações

1 - A concessionária remete ao InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I. P., no prazo de 30 dias após a aprovação do relatório anual de gestão, um relatório respeitante ao ano anterior, no qual é prestada informação circunstanciada sobre os estudos e trabalhos de construção, conservação e exploração das auto-estradas que constituem o objecto da concessão, bem como os planos e elementos previsionais relativos aos dois anos seguintes.

2 - A concessionária remeterá ao Ministro das Finanças:

- a) O relatório de gestão e as contas do exercício, no prazo de 30 dias sobre a data da assembleia geral anual de aprovação de contas;
- b) Os orçamentos de investimentos e de exploração, bem como eventuais rectificações aos mesmos, no prazo de 30 dias após a respectiva aprovação;
- c) Estudo económico e financeiro actualizado, abarcando o horizonte da concessão, com capítulo justificativo dos desvios ocorridos no ano anterior face às previsões, a apresentar no 2.º trimestre de cada ano;
- d) Quaisquer outros elementos ou estudos complementares dos referidos nas alíneas anteriores e necessários à compreensão da evolução da situação económica e financeira da concessionária, os quais deverão ser apresentados no prazo de 30 dias após a respectiva aprovação.

3 - O Estado reserva-se o direito de solicitar à concessionária todas as informações adicionais que considerar necessárias para o seu completo esclarecimento.

4 – [Revogado].

Base LI


Resolução de litígios

1 - Os litígios suscitados quanto à validade, interpretação e aplicação do presente contrato que não possam ser dirimidos pelas partes serão submetidos ao foro competente.

2 - Todavia, sobre as questões referidas no número anterior, podem as partes acordar na respectiva resolução por tribunal arbitral, a constituir nos termos gerais de direito, o qual julgará segundo as normas legais aplicáveis ou, nos casos abrangidos pela base XXX ou quando o contrato expressamente o preveja, segundo a equidade.

Base LII

[Revogada]

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, the letter 'G', and other initials.